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Hankedokumendid 

1. Üldteave 

1.1. Hankemenetluse liik: avatud hankemenetlus. 

1.2. Siseministeerium (edaspidi Hankija) teeb ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hanketeates 

ja hankedokumentides (edaspidi HD) sisalduvatele tingimustele. 

1.3. Hankija teostab hanget Päästeameti nimel. 

1.4. Lepingut rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi „Elukeskkonna arendamise 

rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja 

tugisüsteemide arendamine“ meetmest „Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku 

parandamine“. (internetis kättesaadav https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12965934). 

1.5. Hanke eesmärgiks on Põhja-Eesti Päästekeskuse Kose Logistikalao- ja hoolduskompleksi 

hoone projekteerija leidmine, kelle ülesandeks on projektdokumentatsiooni koostamine, mis 

vastab kõikidele Eesti Vabariigis kehtivatele hoone ehitusprojektidele esitatud  

õigusaktidele ja normidele. 

1.6. Hankija jätab endale õiguse tellida samalt pakkujalt Riigihangete seaduse § 28 lõike 5 

alusel esialgses projektis või hankelepingus mittesisaldunud täiendavaid teenuseid 

kuni 20 % ulatuses esialgse hankelepingu maksumusest.  

 

2. Hankedokumentide lisad 

2.1. Lisa 1 – Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus koos arhitektuuribüroo ArcPlan poolt 

koostatud lisaga „Harjumaa Kose vald Vardja küla Põhja-Eesti Päästekeskuse Kose 

logistikalao- ja hoolduskompleksi laohoone ehitusprojekti lähteülesanne“ töö nr 10LÜ-08; 
2.2. Lisa 2 – Sõlmitava hankelepingu projekt; 

2.3. Lisa 3 – Vormid: 

2.3.1. Vorm I – Riigihankel osalemise avaldus; 

2.3.2. Vorm II – Kinnitus pakkuja kriminaal- või väärteo, likvideerimis- ja 

pankrotimenetluste kohta; 

2.3.3. Vorm III - Pakkumuse maksumus. 

 

3. Hankelepingu ese 

Hankelepingu esemeks on Põhja-Eesti Päästekeskuse Kose Logistikalao- ja hoolduskompleksi hoone  

ehitusprojekti tellimine. Ehitusprojekt peab vastama EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt“ või 

samaväärsele standardile. 

 

4. Hanke osadeks jaotumine 

Hankija ei ole hanget osadeks jaotanud. 

 

5. Pakkumuse ja selle vormistamise üldtingimused 

5.1. Alternatiivsete pakkumuste esitamine ei ole lubatud. 
5.2. Pakkuja kannab kõik Pakkumuse ettevalmistamise ning esitamisega seotud kulud. 
5.3. Pakkumuse koostamisel tuleb lähtuda HD-s ja Eesti Vabariigis kehtivatest riigihangete 

teostamist reguleerivatest õigusaktidest. 

5.4. Konfidentsiaalsus: Hankija ei avalikusta Pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides 

ei ole sätestatud teisiti. 

5.5. Dokumendid, mida Pakkuja ise ei koosta võivad olla esitatud muus keeles, kuid peavad 

olema koos eestikeelse tõlkega. Tekstis ilmnevate vastuolude korral lähtub Hankija tõlkest. 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12965934
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5.6. Pakkuja esitab hankemenetlusel osalemise avalduse, mis on esitatud ettevõtte kirjaplangil 

ning millel on allkirjaõigusliku juhatuse liikme või tema poolt volitatud esindaja allkiri. 

5.6.1. Ühispakkumuse korral esitatakse taotlus hankemenetluses ühispakkujatena 

osalemiseks. 

5.7. Pakkuja peab esitama kõik Pakkumuse sisuks olevad dokumendid eesti keeles trükitult 

paberkandjal ning kokku köidetult ühes eksemplaris. 

5.8. Parandused, vahelekirjutused esitatud dokumentides ei ole lubatud. 

 

6. Tehniline kirjeldus 

Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus on esitatud HD Lisas 1. 

7. Hankelepingu tingimused 

7.1. Hankeleping sõlmitakse eesti keeles. 
7.2. Edukaks tunnistatud Pakkumuse esitanud Pakkuja, Hankija ja HD punktis 1.3. nimetatud 

asutus sõlmivad hankelepingu. 

7.3. Hankelepingu projekt sisaldub HD Lisas 2. 

 

8. Pakkumuse minimaalne jõusoleku tähtaeg 

8.1. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva vältel alates Pakkumuste esitamise 

tähtpäevast. 
8.2. Hankija võib Pakkujatelt taotleda Pakkumuste jõusoleku perioodi pikendamist lisaperioodi 

võrra. Vastav taotlus ning Pakkuja vastus tuleb vormistada kirjalikult. 

 

9. Pakkujale esitatavad üldnõuded 

9.1. Pakkujat või tema seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- ega väärteomenetluses karistatud 

kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete 

rikkumise või kelmuse või ametialase või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest ja 

Pakkuja ei oma kehtivat karistust. 

9.2. Pakkuja ei ole pankrotis ega likvideerimisel, tema äritegevust ei ole peatatud ning Pakkuja ei 

ole muus sellesarnases seisukorras asukohamaa seaduste kohaselt. 

9.3. Pakkuja suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist või muud sellesarnast menetlust Pakkuja 

asukohamaa seaduste kohaselt. 

9.3.1. Pakkuja esitab HD punktide 9.1., 9.2. ja 9.3. kohta Lisa 3 vormi II kohase kinnituse. 

9.4. Pakkuja on nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tulenevad riiklike tema asukoha kohalike 

maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. 

9.4.1. Pakkuja esitab Maksu- ja Tolliameti tõendi riiklike maksude tasumise kohta  või 

Pakkuja asukoha riigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi. Tõend peab olema 

väljastatud mitte varem, kui 30 päeva enne Pakkumuse esitamise tähtaega. 

9.4.2. Pakkuja esitab kohalike maksude tasumise kohta Pakkuja elu- või asukohajärgse 

kohalike maksude maksuhalduri või Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega 

ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude 

puudumise kohta (juhul, kui Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus 

sellise sisuga tõendit ei väljasta, esitab Pakkuja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade 

puudumise kohta). Tõend peab olema väljastatud mitte varem, kui 30 päeva enne 

Pakkumuse esitamise tähtaega 

9.5. Pakkuja poolt kasutatavatel alltöövõtjatel puuduvad HD punktides 9.1.-9.3. ja 9.4. nimetatud 

ning riigihangete seaduse § 38 lõikes 2 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise alused. 

9.5.1. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse, et alltöövõtjatel puuduvad HD punktis 9.5. 

nimetatud kõrvaldamise alused. 

9.6. Pakkuja ei või samas riigihankes esitada ühist pakkumust, olles ühtlasi esitanud pakkumuse 

üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või kui ta on 

andnud teisele Pakkujale nõusoleku enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana.  
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9.6.1. Pakkuja omakäeline kinnitus nimetatud nõudele vastavuse kohta tuleb esitada koos 

Pakkumusega. 

 

10. Kvalifitseerimise tingimused 

10.1. Pakkuja majanduslikule ja finantsseisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid: 

10.1.1. Pakkuja käsutuses peab olema hankelepingu täitmise tagamiseks 1 (üks) miljon eesti 

krooni. 

10.1.1.1. Pakkuja esitab asjakohase pangaõiendi, mis näitab, et Pakkuja käsutuses on 

hankelepingu täitmiseks vajalikud vahendid või tal on võimalus neid kasutada HD 

punktis 10.1.1. nimetatud suuruses. 

10.1.2. Pakkuja viimase auditeeritud majandusaasta netokäive peab olema vähemalt 10 000 000 

(kümme miljonit) krooni. 

10.1.2.1. Pakkuja esitab viimase majandusaasta auditeeritud aruande väljavõtte, milles 

sisaldub bilanss, kasumiaruanne, tegevusaruanne ning audiitori järelotsus. 

10.2. Pakkuja tehnilisele kompetentsusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid: 

10.2.1. Pakkuja on viimase 3 (kolme) aasta jooksul (2006-2008) põhiprojekti mahus 

projekteerinud vähemalt 3 (kolm) lao- või muud avalikku hoonet, brutopinnaga 

vähemalt a`1000 m², milledest vähemalt üks hoone peab olema laohoone. 

10.2.1.1. Pakkuja esitab nimekirja HD punktis 10.2.1. nimetatud hoonetest, näidates ära 

lepingute maksumused, sõlmimise kuupäevad, info teiste lepingupoolte kohta ning 

teiste lepingupoolte kinnitused HD punktis 10.2.1. nimetatud tunnustele vastava 

lepingu nõuetekohase täitmise kohta. 

10.2.2. Pakkuja ja tema alltöövõtjad peavad olema nõuetekohaselt registreeritud 

majandustegevuse registris projekteerimise õigusega tegevusalal (ehitus; 

projekteerimine). 

10.2.2.1. Pakkuja esitab kinnituse ja väljavõtte selle kohta, et pakkuja ise ja tema 

alltöövõtjad on nõuetekohaselt registreeritud majandustegevuse registris vastaval 

tegevusalal (ehitus; projekteerimine). 

10.2.3. Pakkuja omab projekteerimistööde teostamiseks akrediteeritud sertifitseerimisasutuse 

poolt  tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001. 

10.2.3.1. Pakkuja esitab kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 sertifikaadi koopia, mis on 

välja antud akrediteeritud sertifitseerimisasutuse poolt või samaväärsele 

kvaliteedijuhtimise süsteemile vastavust tõendava dokumendi,  

10.2.4. Pakkujal peab olema vähemalt 1 (üks) kõrgema ehitusalase haridusega 

projekteerimistööde juht, kellel on vähemalt 3-aastane töökogemus projekteerimise 

valdkonnas ja kes on osalenud vähemalt 2 (kahes) projektis, mille mõlema 

projekteerimistööde maksumus on vähemalt 1 (üks) miljon krooni. 

10.2.4.1. Pakkuja esitab projekteerimistööde projektijuhi CV, koopia haridust tõendavast 

dokumendist ning andmed HD punktis 10.2.4. nimetatud projektide ja nende 

maksumuste kohta. 

10.2.5. Pakkuja käsutuses on käesoleva riigihanke esemeks oleva teenuse tähtaegseks ja 

kvaliteetseks osutamiseks vajalik riistvara, tehnilised vahendid ja legaalne tarkvara.  

10.2.5.1. Pakkuja esitab kinnituse, et tema käsutuses on käesoleva riigihanke esemeks oleva 

teenuse tähtaegseks ja kvaliteetseks osutamiseks vajalik riistvara, tehnilised 

vahendid ja legaalne tarkvara.  

10.2.6. Pakkuja vastutab hankelepinguga temale pandud kohustuste kvaliteetse ning tähtaegse 

täitmise eest ainuisikuliselt, tagades töö tulemuse vastavuse seadusandlikele ja 

kehtivatele normatiivdokumentidele. 

10.2.6.1. Pakkuja esitab kinnituse, et vastutab hankelepinguga temale pandud kohustuste 

kvaliteetse ning tähtaegse täitmise eest ainuisikuliselt, tagades töö tulemuse 

vastavuse seadusandlikele ja kehtivatele normatiivdokumentidele. 

10.2.7. Alltöövõtjate kasutamise korral peab Pakkuja oma Pakkumuses näitama, kui suures 

osas hankelepingu mahust kavatseb Pakkuja sõlmida allhankelepinguid koos 

kavandatavate alltöövõtjate nimedega, kes osalevad vahetult hankelepingu täitmises, ja 
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teabega raamlepingu osa suuruse ja iseloomu kohta, milles Pakkuja kavatseb nendega 

allhankelepinguid sõlmida. 

 

11. Pakkumuse struktuur: 

11.1. Pakkumus eitatakse järgmise struktuuri kohaselt: 
11.1.1. Tiitelleht, millele on märgitud Pakkuja nimi, äriregistrikood, aadress, telefoni ja faksi 

numbrid ning e-posti aadress; Hankija nimi, aadress, riigihanke nimetus ja viitenumber; 

11.1.2. Sisukord; 

11.1.3. HD punktis 11.4. nimetatud volikiri (vajadusel); 

11.1.4. HD punktis 13.1. nimetatud ühispakkujate ühiskinnitus solidaarse vastutuse kohta 

(vajadusel); 

11.1.5. HD punktis 13.2. nimetatud ühispakkujate esindaja volikiri (vajadusel); 

11.1.6. HD Lisa 3 vormi I kohane hankemenetluses osalemise avaldus; 

11.1.7. HD Lisa 3 vormi II kohane kinnitus HD punktides 9.1.-9.3. sätestatud nõuete kohta; 

11.1.8. HD punktis 9.4.1. nimetatud Maksu- ja Tolliameti tõend; 

11.1.9. HD punktis 9.4.2. nimetatud Pakkuja elu- või asukoha kohalike maksude maksmist 

tõendavad tõend; 

11.1.10. HD punktis 9.5.1. nõutud kinnitus alltöövõtjatel kõrvaldamise aluste puudumise kohta; 

11.1.11. HD punktis 9.6.1. nimetatud omakäeline kinnitus; 

11.1.12. HD punktis 10.1.1.1. nõutud pangaõiend; 

11.1.13. HD punktis 10.1.2.1 nõutud viimase auditeeritud majandusaasta aruande väljavõte; 

11.1.14. HD punktis 10.2.1.1. nõutud nimekiri tehtud tööde kohta; 

11.1.15. HD punktis 10.2.2.1 nõutud pakkuja kinnitus ja väljavõte korrektsete registreeringute 

kohta majandustegevuse registrist; 

11.1.16. HD punktis 10.2.3.1. nõutud ISO 9001 või samaväärsele kvaliteedijuhtimise süsteemile 

vastavust tõendava dokumendi ; 

11.1.17. HD punktis 10.2.4.1. nõutud projekteerimistööde projektijuhi CV, koopia haridust 

tõendavast dokumendist ning andmed HD punktis 10.2.4. nimetatud projektide ja nende 

maksumuste kohta; 

11.1.18. HD punktis 10.2.5.1. nõutud kinnituse, et tema käsutuses on käesoleva riigihanke 

esemeks oleva teenuse tähtaegseks ja kvaliteetseks osutamiseks vajalik riistvara, 

tehnilised vahendid ja legaalne tarkvara; 

11.1.19. HD punktis 10.2.6.1. nõutud kinnitus; 

11.1.20. HD punktis 10.2.7. nõutud info allhankijate kohta; 

11.1.21. HD punktis 11.2. nõutud projekteerimistööde valmimise ajakava; 

11.1.22. HD punktis 11.3. nõutud kinnitus; 

11.1.23. Lisas 1 toodud tehnilisele kirjeldusele vastav Pakkuja Pakkumus; 

11.1.24. HD Lisas 3 toodud Vormile III vastav hinnapakkumine, juhindudes HD punkti 14 

alapunktidest; 

11.1.25. HD punktis 15.1. nõutud Pakkumuse tagatis. 

11.2. Pakkuja esitab projekteerimistööde valmimise ajakava, mis sisaldab kõiki tööde valmimise 

etappe, sh kooskõlastusi Hankijaga, lubade ja projekteerimistingimuste taotlemist, uuringuid, 

mõõdistusi jms kuni töö lõpliku valmimiseni.  

11.3. Pakkuja esitab kinnituse, et ta arvestab oma pakkumuse mahtu ka need tööd, mis ei ole 

hankedokumentides kirjeldatud, kuid mis on, tuginedes Pakkuja professionaalsusele, 

vajalikud hankedokumentides kirjeldatud tööde nõuetekohaseks  teostamiseks. 

11.4. Kõik esitatud dokumentide leheküljed (sh tõendid ja sertifikaadid) peavad olema 

nummerdatud lehekülje parempoolses alumises nurgas ning kinnitatud selleks õigust omava 

Pakkuja juhatuse liikme või tema poolt volitatud Pakkuja esindaja omakäelise allkirjaga. 

 

12. Nõuded Pakkumuse pakendamisele 

12.1. Pakkumus peab olema pakendatud läbipaistmatus ümbrikus (edaspidi Pakend), rakendades 

abinõusid, mis välistavad kahtluse Pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Pakendamiseks 



Lehekülg 7/28 

kasutatud materjalid ning pakendamise metoodika peavad välistama Pakendi avanemise või 

kahjustumise normaalsel käitlemisel. 
12.2. Pakend peab olema varustatud järgmiste kirjetega: 

12.2.1. Pakkuja nimi, äriregistrikood, aadress, telefoni ja faksi numbrid ning e-posti aadress; 

12.2.2. Hankija nimi, aadress, riigihanke nimetus, riigihanke viitenumber; 

12.2.3. PAKKUMUS 

12.2.4. Mitte avada enne 05.06.2009 kell 10.15. 

12.3. Pakend ei tohi sisaldada midagi muud peale HD-s nõutud dokumentide. 

12.4. Kui Pakend ei ole kindlalt suletud ning varustatud HD punktis 12.2.1.-12.2.4. märgitud 

kirjetega, siis Hankija ei vastuta Pakkumuse õigeaegse laekumise eest Hankija asukohta, 

samuti Pakkumuse kaotsimineku või nendes sisalduvate dokumentide kaotsimineku eest. 

 

13. Ühispakkumuse esitamine 

13.1. Ühispakkumuses peab sisalduma omakäeline kinnitus, et hankelepingu täitmise eest 

vastutavad ühistaotlejad solidaarselt. Kinnitus tuleb allkirjastada kõigi ühispakkumuses 

osalejate poolt. 
13.2. Ühispakkujad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega 

seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Volikiri tuleb esitada koos 

ühispakkumusega. 

13.3. Ühispakkujad võivad enda majandusliku ja finantsseisundi kvalifitseerimise tingimustele 

vastavuse tõendamiseks summeeritavate näitajate puhul tugineda kõikide ühispakkujate 

vastavatele summeeritud näitajatele. 

 

14. Pakkumuse maksumus 

14.1. Pakkumuse maksumus tuleb esitada Eesti kroonides ilma käibemaksuta vastavalt HD Lisas 3 

toodud Vormile III. 

14.2. Maksumus peab sisaldama kõiki kulusid (makse, tasusid) välja arvatud käibemaks ning 

olema Hankija jaoks lõplik. 

14.3. Kõik hankedokumentides hanke mahu määramiseks toodu (sh eelprojekti seletuskirjades, 

mahtude loendites, spetsifikatsioonides ja joonistel toodud märkustes, kirjades, 

hankedokumentides toodud kirjeldused, mahud, jne) kuulub käesolevasse hankesse ning peab 

olema arvestatud pakkumuses, sh pakkumuse hinnas peab arvestama kõikide hanke eesmärgi 

saavutamiseks vajalike kuludega. 

15. Pakkumuse tagatis 

15.1. Pakkumuse tagatist ei ole nõuta. 

 

16. Pakkumuse esitamise tähtpäev ja koht 

16.1. Pakkumus tuleb esitada 05.06.2009 kell 10.00 Siseministeeriumi aadressil Pikk 61, 15065 

Tallinn. 
16.2. Hankija väljastab Pakkumuse kättesaamisel Pakkujale kirjaliku (allkirjastatud) tõendi, milles 

on märgitud Hankija nimi, Pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg ning Pakkumuse 

esitanud Pakkuja nimi, registrikood, riigihanke nimetus ja riigihanke registreerimisnumber. 

16.3. Pakkuja võib oma Pakkumuse tagasi võtta enne Pakkumuste esitamise tähtpäeva, esitades 

Hankijale Pakkumusega samas vormis sellekohase teate. 

16.4. HD punktis 16.1. sätestatud tähtajast hiljem esitatud Pakkumusi Hankija läbi ei vaata. Nende 

kohta väljastatakse tõend vastavalt HD punktile 16.2. ning Pakkumus tagastatakse Pakkujale 

avamata kujul. 

16.5. Hankija esitab Pakkujale tema nõudmisel viivitamata kinnituse Pakkumuse kättesaamise 

kohta. 
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17. Pakkumuste avamine 

17.1. Pakkumuste avamine toimub 05.06.2009 kell 10.15 aadressil Pikk 61, 15065 Tallinn, 

haldusosakonna ruumides. 
17.2. Pakkumuste avamisel avatakse Pakkumused, mis on esitatud õigeaegselt, mida ei ole tagasi 

võetud ja mida ei ole avatud enne HD punktis 17.1. nimetatud tähtaega (puuduvad eelnevad 

avamisjäljed) nende esitamise järjekorras, alustades kõige varem esitatust. 

17.2.1. Juhul, kui Pakkuja on muutnud oma Pakkumust, esitades uue Pakkumuse, mille 

pakendile on kantud märge „UUS PAKKUMUS“, avatakse Pakkumus, mille pakendile 

on kantud märge „UUS PAKKUMUS“. 

17.3. Pakkumuste avamisel võivad viibida kõik Pakkujad või nende volitatud esindajad. 

Pakkumuse avamisel viibijad registreeritakse nimeliselt. 

17.4. Pakkuja esindaja peab olema võimeline tõendama esindusõigust volikirja või muu 

samaväärse dokumendiga. 

17.5. Pakkumuste avamisel Hankija: 

17.5.1. kontrollib esitatud Pakkumuste vastavust HD-s näidatud Pakkumuse struktuurile ja 

dokumentide loetelule; 

17.5.2. koostab Pakkumuste avamise protokolli, kuhu kantakse Pakkujate nimed, 

registrikoodid ja esitatud Pakkumuste maksumused. 

17.6. Hankija esitab Pakkumuste avamise protokolli koopia kõikidele Pakkujatele 3 (kolme) 

tööpäeva jooksul Pakkumuste avamisest arvates. 

 

18. Pakkujate kvalifitseerimine 

18.1. Hankija kõrvaldab Pakkuja hankemenetlusest vastavalt riigihangete seaduse §-le 38, kui 

Pakkuja ei ole esitanud HD punktides 9.3.1., 9.4.1.-9.4.2., 9.5.1. ja 9.6.1. nimetatud 

dokumente, esitatud dokumentidest ilmneb hankemenetlusest kõrvaldamise alus või kui 

Pakkuja on esitanud valeandmeid Hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta. Hankijal on 

õigus teha otsus Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise kohta mis tahes ajal. 
18.2. Hankijal on õigus kontrollida Pakkuja kvalifikatsiooni kogu hankemenetluse vältel. Pakkuja 

kvalifitseeritakse, kui Pakkuja vastab järgmistele tingimustele: 

18.2.1. Pakkuja on esitanud kõik HD punktis 10 nõutud dokumendid; 

18.2.2. kõik esitatud dokumendid on kehtivad ja vastavad Hankija poolt esitatud nõuetele; 

18.2.3. Pakkuja vastab kõikidele HD punktides 10.1. ja 10.2. sätestatud nõuetele. 

18.3. Pakkujat ei kvalifitseerita, kui ei ole täidetud kõik HD punkti 10.1.-10.2. alapunktides 

loetletud tingimused. Kvalifitseerimata jäetud Pakkuja ei osale edasises hankemenetluses. 

18.4. Kirjalik teade Pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamise, kvalifitseerimata jätmise ja 

kvalifitseerimise otsusest edastatakse Pakkujatele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) 

tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates. 

18.5. Ühispakkumuse esitamise korral kvalifitseeritakse summeerimatute näitajate osas Pakkujad 

eraldi. Numbrilised näitajad summeeritakse, kusjuures summeerimisel saadav näitaja peab 

vastama hanketeates esitatud tingimustele. Kui üks Pakkujatest ei kvalifitseeru, jäetakse 

kvalifitseerimata kõik ühispakkumuse esitanud Pakkujad. 

 

19. Pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasi lükkamine 

19.1. Hankija kontrollib esitatud Pakkumuste vastavust HD-s esitatud tingimustele. 
19.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui: 

19.2.1. see on kooskõlas kõikide HD-s esitatud tingimustega; 

19.2.2. Pakkumuses ei esine sisulisi kõrvalekaldeid HD-s esitatud tingimustest. 

19.3. Hankija lükkab Pakkumuse tagasi, kui Pakkumus ei vasta HD-s esitatud tingimustele.  

19.4. Pakkuja, kelle Pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses. 

 

20. Kõikide Pakkumuste tagasilükkamine 

20.1. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik Pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist. 
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20.2. Hankijal on õigus kõik Pakkumused tagasi lükata, kui: 

20.2.1. ükski Pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks; 

20.2.2. kõikide Pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest ja Hankija 

reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega - 

Hankijale vastuvõetav; 

20.2.3. ettenägematutel ja Hankijast mitteolenevatel põhjustel, kui riigihanke hankemenetluse 

toimumise ajal on Hankijale saanud teatavaks uued asjaolud, mis välistavad või 

muudavad Hankijale ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise HD-s esitatud 

tingimustel (sh muudatused seadusandluses või teistes õigusaktides). 

20.3. Kirjalik teade kõikide Pakkumuste tagasilükkamise kohta edastatakse Pakkujatele 

viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest 

arvates. 

 

21. Pakkumuste hindamine ja Pakkumuse edukaks tunnistamine 

21.1. Pakkumuste hindamiskriteerium on madalaim maksumus. 
21.2. Hankija võrdleb, hindab Pakkumusi ja tunnistab Pakkumused edukaks Pakkumuse 

kogumaksumuse alusel (HD punkt 14.1. ja 14.2.). 

21.3. Hankija tunnistab edukaks Pakkumuse, mille kogumaksumus on madalaim. 

21.4. Juhul, kui kõige madalama maksumusega pakkumusi on rohkem kui üks, tehakse eduka 

pakkumuse valikul eelistus Pakkujale, kes on 2006-2008 enim sarnaseid ehitisi 

projekteerinud (vastavalt punktidele 10.2.1 ja 10.2.1.1). 

21.5. Kirjalik teade eduka Pakkumuse teinud Pakkuja kohta esitatakse Pakkujatele viivitamata, 

kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates. 

 

22. Selgitused 

22.1. Hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel Pikk 61, 

15065 Tallinn või e-posti aadressil riigihanked@siseministeerium.ee. 
22.2. Üldjuhul toimub selgituste taotlemine ja vastuste esitamine e-postiga. Pöördumine tuleb 

vormistada eesti keeles. 

22.3. Hankija vastab taotlusele 3 (kolme) tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates, 

edastades vastuse kõikidele Pakkujatele. 

22.4. Hankija annab selgitusi eesti keeles. 

mailto:riigihanked@siseministeerium.ee
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Lisa 1 - Tehniline kirjeldus 

 
Lähteülesanne, tehniline kirjeldus projekteerimistööde tellimiseks 

 

1. Üldosa 

 

Põhja-Eesti Päästekeskuse (PEPK) Kose Logistikalao- ja hoolduskompleks asub Harjumaal Kose 

vallas Vardja külas. 

 

Projekteerimise aluseks on käesolevad tehnilised tingimused/lähteülesanne ning projekteerija poolt 

võetavad projekteerimistingimused  Kose Vallavalitsusest ning teistelt asjasse puutuvatelt asutustelt 

(OÜ Kose Veelt- kui vee pakkujalt; Eesti Energialt- kui energia pakkujalt; Elionist – kui 

sideühenduste pakkujalt jne) ning hankedokumentatsioon. 

 

1.1. Kinnistu andmed 

 

Asukoht: Põhja-Eesti Päästekeskuse (PEPK) Kose Logistikalao- ja hoolduskompleks asub Harjumaal 

Kose vallas Vardja külas. 

 

Olemasolev hoonestus on nähtav ArcPlani (Töö nr. 10LÜ-08) skeemilt lao ja hoolduskompleksi hoone 

projekteerimisel. 

 

1.2. Lähteülesande koostamise põhimõtted 

 

Lähteülesande eesmärgiks on anda projekteerijale lähteandmed, mis tagaksid kaasaegse ja kõigile 

nõuetele vastava lao- ja hoolduskompleksi hoone. 

 

Rajatav hoonestus peab seadusest ja nende alamaktidest lähtudes saama laohoonele iseloomulikud 

näitajad. (töö-, ohutus-, turvalisus- ning muud seadusest ning määrustest ja heast tavast ette nähtud 

tingimused).  

 

Kõigi ehituslike ning funktsionaalsete osade väljatöötamisel tuleb arvesse võtta ülalmainitud 

põhimõtteid. Oluline on, et projekteeritavas lao- ja hoolduskompleksi hoones oleks tagatud olukord, 

kus personalil on võimalik täita neile pandud ametiülesandeid ning arvestada tuleb ka hoonesse 

paigutatava tehnoloogiaga (nende tehniliste tingimustega, -näitajatega). 

 

2. Projekteerimise staadiumid etapid, projekteerimise korraldus 
 

Projekteerimistööde maht on määratud Eesti Standardiga EVS 811:2006  „Hoone projekt“.  

 

Projekteerimistööde mahtu kuuluvad järgnevad uuringud, lähteandmete hankimine ja 

projekteerimistööd:   

¶ vastavalt vajadusele ehituskrunti teenindavate ja krundiväliste insenerkommunikatsioonide ja 

rajatiste maa-ala topo-geodeetilised mõõdistused; 

¶ ehituskrundi maa-ala ehitusgeoloogilised uuringud vastavalt vajadusele; 

¶ insenerkommunikatsioonide liitumistingimuste taotlemine vastavatest ametkondadest. 

¶ olemasoleva hoone lammutusprojekti koostamine Majandus- ja kommunikatsiooniministri 

27.detsemberi 2006. a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale 

ehitusprojektile“ määratud mahus 

¶ Eskiisprojekti koostamine Eesti Standardiga EVS 811:2006 määratud mahus 
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¶ Eelprojekti koostamine Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.detsemberi 2002. a. 

määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“ määratud mahus 

¶ Projekteeritud eelprojektile ehitusloa taotlemine (sellega kaasnevalt projekteeritud projektide 

kooskõlastamine vajalikes ametkondades) 

¶ Põhiprojekti koostamine Eesti Standardiga EVS 811:2006 määratud mahus; 

¶ pakkumustabel (ehitushanke korraldamiseks) koos töödemahtude ning tööde loeteluga; 

¶ taotluseelarve ehituse hinnangulise maksumuse kohta; 

¶ ehitusperioodil standardi EVS 811:2006 kohane autorijärelevalve 

 

2.1. Eskiisprojekt 
 

Võttes aluseks käesoleva lähteülesande ja kehtivad normdokumendid, tuleb koostada alternatiivsed 

asendiplaanilised ja arhitektuursed plaanilahenduse ettepanekud, mis on kooskõlas Hankija soovidega. 

Samuti võtta aluseks Arcplani poolt koostatud skeemi lao- ja hoolduskompleksi hoone  

projekteerimiseks (Töö nr 10LÜ-08) 

 
Eskiislahenduse koostamisel tuleb lähtuda sellest, et kõik territooriumile kavandatavad 

hoonestusmahud – uus laohoone,  olemasolevale ja/või uuele laohoonele varikatus, katusealused, mis 

peavad mahutama 30tk 20“ konteinerit, liiklusskeem (territooriumile sisse-ja väljasõidutee, autoparkla 

-  peavad olema omavahel ühendatud ühendusteedega. 
Eskiisprojektiga on loodud lahendus(ed) olemasoleva laohoone ja projekteeritavate hoonete 

omavaheliseks ühendamiseks. 

Koostatud eskiisahendused tuleb esitada kooskõlastamiseks ja valiku tegemiseks Hankijale. 

Eskiisprojektiga koos tuleb esitada ka planeeritava objekti ehitushinna kalkulatsioon. 

 

2.2. Eelprojekt 

 

Heaks kiidetud eskiislahenduse põhjal koostada eelprojekt, mis sisaldab hoonestuse arhitektuurseid 

plaanilahendusi koos vaadetega (ning mõne lõikega) ning asendiplaani lahendust koos tehniliste 

välisvõrkude, s.h. ka krundiväliste insenervõrkude joonistega. Tehniliste osade (konstruktiivne osa, 

küte, ventilatsioon, veevarustus ja kanalisatsioon, elektripaigaldis, nõrkvoolusüsteemid, turva- ja 

valvesüsteemid) lahendused anda põhimõtteliste skeemidena ja seletuskirjana. Eelprojekti mahus peab 

olema antud põhimõtteline lahendus ladustamise tehnoloogia, transpordi ning jäätmekäitluse kohta. 

 
Eelprojekti maht ja koosseis peab vastama Majandus- ja kommunikatsiooni ministri 27. detsembri 

2002.a. määrusele nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“ ja Eesti Standardi 

EVS 811:2006 „Hoone Projekt“ sätestatud eelprojekti mahule. 

 
Eelprojekti mahtu kuulub eelprojekti kooskõlastamine vajalike ametkondadega, Hankija ja Kohaliku 

Omavalitsusega. Eelprojekteerimise mahus peab sisalduma ehitusloa väljastamiseks vajalike 

toimingute korraldamine ja teostamine. 

 

2.3. Põhiprojekt 

 

Põhiprojekti staadium tuleb koostada vastavalt Eesti Standardiga EVS 811:2006 „Hoone Projekt“ 

sätestatud mahule. Põhiprojektide koostamisel tuleb arvesse võtta, et põhiprojektiga saaks korraldada 

ehitustööde hanget.  

 
Põhiprojekti käigus tuleb ka koostada võimalike olemasolevate hoonete lammutusprojekt. 
 
Põhiprojekti käigus tuleb esitada ka kõikide ehitustöömahtude tabelid, mille alusel saab korraldada 

ehitustööde hanget (EVS 855-2005). 
 

2.4. Autorijärelevalve 
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Projekteerimisel tuleb arvestada, et autorijärelevalve teostamine vastavalt Eesti Standardile EVS 

811:2006 „Hoone Projekt“ kuni ehitatava hoonestuse kasutuselevõtmine kuulub projekteerija 

kohustuste hulka. 

 

 

2.5. Nõuded projekteerimise normdokumentatsioonile 
 

Projekti staadiumid tuleb vormistada vastavalt Eesti Standard EVS 811:2006 „Hoone Projekt“ 

nõuetele. 

Seadused: 

„Ehitusseadus“ RT I 2002, 47, 297 ja selle alamaktid 

„Elektriohutusseadus“ RT I 1999, 29, 403 ja selle alamaktid. 
 

Lisaks projekteerimist käsitlevatele normidele, õigusaktidele peab projekteerimisel arvestama: 

 
Juhendmaterjalid: 

 

RYL- 2000 (Rakennustöiden yleiset laatuvaatiumkset) Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded 

(MaaRYL 2000, Tarindi RYL 2000, Viimistlus RYL 2000, Maalri RYL 2001, Hoone tehnosüsteemide 

RYL 2002). 

 
ET-kartoteek. Eesti ehitusalased normdokumendid niivõrd kui kartoteegis antu ei ole asendatud 

vastavate standarditega. 

 
ETF- kartoteek. Soome RT kartoteegi lühendatud variant, üldehitusalased normatiivid, seadusandlus, 

projekteerimisjuhised ja tootekaardid. 

 
Standardid: 

 
Eesti Standardikeskuse poolt välja antud ehitusvaldkonda käsitlevad standardid tähtsuse järjekorras: 

- Eesti standarditeks ülevõetud harmoniseeritud Euroopa standardid 

- Standardid, mis on identsed rahvusvahelise standardiga 

- Eesti algupärased standardid 

- Eesti standarditeks ülevõetud teiste riikide algupärased standardid 

- Muud standardid 
 

Hankija ei aktsepteeri peaprojekteerija hilisemaid pretensioone selle kohta, et projekteerimise 

lähteandmed on puudulikud või ta ei saanud piisavalt koguda projekteerimistöödeks vajalikku 

informatsiooni või teostada täiendavaid uuringuid. 

 
 

3. Uurimistööd, tehnilised tingimused, kooskõlastused 
 

3.1. Ehitusgeoloogilised uuringud 

 

Geoloogilised uuringud kuuluvad projekteerimistööde mahtu ja tuleb teha vastavalt vajadusele nii, et 

oleks tagatud hoonestuse ja insenertehniliste kommunikatsioonide projekteerimiseks ning ehitamiseks 

vajalike lähteandmete olemasolu. Geoloogilisi uuringud tehtud ei ole. Territooriumi hoonestamise 

oluliseks piiranguks on maa-aluste NL’i aegsete sõjaväe varjendite olemasolu orienteeruvalt alates 

64,0m kõrgusjoonest (täpne paiknemine teadmata). 

 

3.2. Topo-geodeetilised uuringud 
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Laohoone maa-ala ja krundiväliste insenertehniliste kommunikatsioonide  võimalikud täiendavad 

topogeodeetilised uuringud ja mõõdistused kuuluvad projekteerimistööde mahtu ja tuleb teostada 

vastavalt vajadusele sellises mahus, et oleks tagatud hoonestuse ja insenertehniliste 

kommunikatsioonide, s.h. võimalike krundiväliste projekteerimiseks ning ehitamiseks vajalike 

lähteandmete olemasolu. 

Kompleksi topogeodeetiline alusplaan on koostatud  AS ELISOR’i poolt 18.03.2008, töö nr. GE-016-

08. 

 

3.3. Tehnilised tingimused tehnovõrkudega ühendamiseks 

 

Elektrivarustuse, side, veevarustuse, kanalisatsiooni, sadevete kanalisatsiooni ja soojavarustuse 

liitumistingimuste taotlemine võrguvaldajalt kuulub projekteerimistööde mahtu. Liitumislepingud 

võrguvaldajatega sõlmib ja liitumistasu maksab Hankija. 

 

3.4. Projekteerimistingimused kohalikust omavalitsusest 

 

Projekteerimistingimused kohalikust omavalitsusest taotlemine kuulub projekteerimistööde mahtu. 

 

3.5. Projekti kooskõlastused 

 

Eelprojekt kooskõlastada enne ehitusloa taotluse esitamist Kohaliku Omavalitsuse poolt määratud 

asutustega ning tehniliste tingimuste väljastajatega. 

 
Samuti on vaja ka kooskõlastada põhiprojekt vajalikes ametkondades (Päästeamet, tehniliste 

tingimuste väljastajatega jne). 

 
Projekti kooskõlastamine kõigi ehitusloa taotlemiseks vajalike ametkondadega kuulub 

projekteerimistööde mahtu. 

 

4. Nõuded territooriumile, piiretele 
 

4.1. Teed ja platsid, heakord ja haljastus 

 

Krundisisesed teed ja platsid projekteerida äärekividega, asfaltkattega. Projekteeritava laohooneni 

kavandada asfalteeritud sõidutee laiusega 5,5m. Projekteerida uus sissepääs territooriumile. 

Kooskõlastada projektlahendus Põhja Regionaalse Maanteeametiga. 

Projekteeritava laohoone ette kavandada asfalteeritud plats (samas tasapinnas olemasoleva ja 

projekteeritava laohoone põrandaga) nii, et oleks võimalik konteinerautode (≈32 tonni, pikkus kuni 

11m, pöördediameeter kuni 19m) ligipääs lao ukseavadeni ja manööverdamine platsil. Nimetatud plats 

ühendada olemasoleva laohoone ees oleva platsiga. 

Parkla 35 sõiduautole, mida kasutatakse vajadusel esimeses järjekorras poolhaagisega veoautode 

parkimiseks või peatumiseks. 

 

 

5. Arhitektuuriline lahendus 

 

5.1. Hoonestuse paiknemine territooriumil (nõuded, ettepanekud) 

 

Hoonestuse projekteerimisel võtta aluseks Arcplani skeem. Soovitav soojustatud laohoone asukoht on 

territooriumi edela osa piiri ääres, likvideeritavate endiste laohoonete asukohas. 

 

5.2. Hoone arhitektuurilised eripärad  

 

Projekteerida soojustatud laohoone suurusega orienteeruvalt 1000m
2
, soovitavalt monteeritav 

teraskarkassil profiilplekiga kaetud viilhall.  Lao laius ning pikkus selgitatakse välja koosolekutel 
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(sõltub riiulitest ning tehnikast, projekteerimistingimustest). Samuti sõltub lao kõrgus kasutatavate 

riiulite kõrgusest ja tehnikast. Sobivad gabariidid valitakse koosolekute käigus. Kuna laokompleksis 

planeeritakse kasutada konks-lift konteinereid, st. kast lastakse maha nii mahalaadimiseks kui 

pealelaadimiseks, siis statsionaarsete estakaadide vajadus otseselt puudub. 

 

Olemasoleva ja projekteeritava laohoone ette kavandada teraskonstruktsiooniga varikatus (teraspostid, 

-fermid, profiilplekk ja võimalik päevavalgust läbilaskev kate) arvestusega, et ladude sissepääsude 

juurde paigutatavad (laadimist ootavad) konteinerid, kaubaalused jmt. oleks kaitstud sademete eest.  

Varikatuse kõrgus peab tagama konteinerautole konteineri peale-ja mahapaneku, töötsooni peab 

tagama multiliftsüsteemidega autodelt konteineri mahapaneku ja pealetõmbamise. 

Varikatus on vajalik kauba vastuvõtuks ja väljaandmiseks. Varikatuse alune peab olema valgustatud. 

Varikatuse alla ei tohi koguneda vihmavett. 

 

 

5.3. Nõuded tulepüsivusele 

 

Tulepüsivuse klass – TP 3. 

 

5.4. Hoone kasutusviis 

 

Laohoonesse kavandada tehnika ja varustuse hooldamise pinnad ning vajalikud töö-ja abiruumid 

teenindavale personalile. Võimalikud muud pinnad laohoones ja sellest tulenevad sissepääsud 

selgitatakse projekteerimise käigus.   

5.4.1. Ruumide kasutusviis 

¶ sorteerimine, 

¶ kontroll, 

¶ kauba paigutamine riiulisse; 

¶ hooldus (pesemine, remont). 

¶ Varustuse vastuvõtmine ja väljaandmine 

5.4.2. Tehnilised ruumid 

17. tehnika- ja varutuse hoolduse ruum (nn puhas ruum), 

18. tehnika-ja varustuse hoolduse ruum (nn must ruum), 

19. tehnika- ja varustuse pesu- ja kuivatusruum, 
20. kütte lahendus olemasolevale-ja projekteeritavale laohoonele, 

21. Varikatus kauba vastuvõtmiseks ja väljastamiseks 

22. olemasolev katlamaja viia vastavusse ehituslike ja tuletõrjetehniliste normidega. 

5.4.3. Ruumid personalile (3 töötajale) 
¶ WC ja pesuruum 

¶ kontoriruum 

¶ riietusruum 

 

 

5.5. Varjualused 

 

Projekteerida varjualused 30-le 20“ konteinerile ning eritehnikale, mis ei vaja ladustamiseks köetavat 

pinda. Tagatud peab olema valmidus vooluvõrku ühendamiseks (15 kohta). Varjualused peavad olema 

tagant ja külgedelt suletud ning valgustatud. Minimaalne kõrgus ja sügavus peab tagama konteineri 

konteinerautole peale-ja mahapaneku. 

 

6. Üldised nõuded ehitusosadele 

 

6.1. Projekteeritava hoone üldised nõuded. 
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Hoone projekteerimisel tuleb arvesse võtta hoone funktsiooni ja arengukava. 

Hoone tuletõkkesektsioonide tulepüsivuse määramisel tuleb aluseks võtta VV määruse nr. 315, 

27.10.2004.a. „ Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“. 

Arvestad tuleb kas TP1 või TP2 nõuetega. 
Projekteerimisel lähtuda:  

- EPN-ENV 3.1.1 Teraskonstruktsioonid 

- EPN-ENV 2.1.1 Raudbetoonkonstruktsioonid 

- EPN 12.1 Hoone piirdetarindi soojajuhtivuse arvutusjuhis 

 

Projekteerimisel tuleb arvestada, et hoone projekteerimisele ja ehitamisele tehtav kulutus on 

ühekordne kulutus, ekspluateerimine aga pidev ja pikaajaline kulutus. Seega peab hoone lahendus 

olema eelkõige ökonoomne ja ratsionaalne, kasutatavad materjalid, ehitustooted, seadmed, mida 

ehitisse paigaldatakse peavad olema kvaliteetsed ja ekspluatatsioonis pikaealised. 

Projekteeritava hoone ehitustööd peavad olema teostatud RYL 2000 2.kvaliteediklassi nõuete 

kohaselt. 

 

6.2. Mittekandvad siseseinad, vaheseinad. 

 

Üldkasutatavate ruumide mittekandvad vaheseinad peavad olema üldjuhul krohvitud ja 

väikeplokkidest laotud seinad. Niiskete ruumide seinad projekteerida kivikonstruktsioonis seintena. 

Tuletõkkesektsioonide vahelised seinad peavad vastama VV määrusega nr: 315, 27.10.2004.a. „ 

Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ kehtestatud nõuetega. 

 

6.3. Põrandad. 

 

Pinnasele toetuvad põrandad peavad olema soojustatud, betoonist põrandad. Pinnasel olevate 

põrandate projekteerimisel tuleb arvestada punktkoormustega, mis tekivad riiulite jalgade alla (võttes 

arvesse siis riiulitest tekkivat koormust) Samuti tuleb arvestada tehnoloogiaga, mis põrandale 

paigaldatakse (tehnoloogia koormustega) ning liikuva koormusega (täis laotud tõstukid). 

Põrandate konstruktsioonid ja pinnakatted tuleb valida vastavalt ruumi funktsioonile, kasutusotstarbele 

ning kasutusintensiivsusele. 

PVC katete kulumisklass EN 685 järgi= 34. 

 

6.4. Avatäited. 

 

Laoakende (katuseakende) asetus ning arv kooskõlastatakse koosolekute käigus, kuid ette tuleb näha 

suitsuärastus (VV määrus nr: 315, 27.10.2004.a. „ Ehitisele ja selle osale esitatavad 

tuleohutusnõuded“) 
Avatäidete tüübid kooskõlastatakse nõupidamiste käigus. 

Siseuksed projekteeritakse üldjuhul puitkonstruktsioonis. Tuleb arvestada, et uste õhumüra 

isolatsiooni indeks peab olema RW> 30 dB. Nõuded uste lukustuste määratakse projektiga igal 

konkreetsel juhul eraldi. 

 
Tuletõkkesektsioonide vahelised uksed, tehnoruumide uksed peavad vastama VV määrusele nr: 315, 

27.10.2004.a. „ Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ kehtestatud nõuetele. 

 

7. Üldised nõuded insenervarustusele 
 

7.1. Soojavarustus ja küte. 

 

Kütte ja soojavarustuse projekteerimisel juhinduda põhilistest normdokumentidest: 

- Vabariigi Valitsuse määrus nr. 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ 

- EVS 844:2004 „Hoone kütte projekteerimine“ 
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- EVS 829:2003 „Hoone soojussõlmed, juhised ja eeskirjad“ 

- EJKÜ soovitus / 1999 „Soojussõlmed, juhised ja eeskirjad“ 
- Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa1“ 

 

7.1.1. Välissoojustrass, katlamaja 

 

Välistrassi projekteerimisel tuleb arvestada, et kütte välistorustikud tuleb projekteerida eelisoleeritud 

torudes, paigaldusega pinnasesse. Täpsemad asjaolud selguvad koosolekute käigus. Katlamaja viia lao 

siseruumist väliskeskkonda ja laadimisväravate avadel paigaldada soojakardin. 

 

 

7.1.2. Hoonesisene küttesüsteem. 
 

Hoone põhiküttesüsteem valitakse koosolekute käigus, pärast projekteerija esitatud alternatiivseid 

võimalusi. 

Küttesüsteemi soojuskandjaks on vesi. 

Küttesüsteemide magistraaltorustik tuleb teha terastorudest või plasttorudest ja paigaldada nii, et selle 

tehniline seisukord oleks hõlpsasti jälgitav ning selle väljavahetamine ei tingiks konstruktsioonide 

lõhkumist. Magistraaltorustikuna kasutada terastorusid. 
 
Magistraaltorustik ja ruume läbiv torustik tuleb isoleerida mineraalvillakoorikutega. 

Soojuskandja tsirkulatsiooni tasakaalustamiseks ja mõõtmiseks tuleb torustiku harudele projekteerida 

mõõtotsikutega tasakaalustusventiilid. Kütte soojusväljastuse reguleerimine peab toimuma:   

- tsentraalselt soojuskandja temperatuuri reguleerimisega soojussõlmes / vastavalt välisõhu 

temperatuurile, kontrollruumi temperatuurile ja sõltuvalt ruumide kasutamise või 

mittekasutamisest. 

- Küttekehade soojusväljastust reguleeritakse termostaatventiili sulgemise ja avamisega vastavalt 

antud ruumi õhutemperatuurile. 

 

7.2. Ventilatsioon/ jahutus 

 

Ventilatsiooni projekteerimisel juhinduda põhilistest normdokumentidest: 

- Vabariigi Valitsuse määrus nr: 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ 

- EVS 812-2: 2002 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2 : Ventilatsioonisüsteemid ja suitsueemaldus“ 

- EVS 845-1:2004 „Hoone ventilatsiooni projekteerimine. Osa 1: Üldosa“ 
- EVS 845-2:2004 „Hoone ventilatsiooni projekteerimine. Osa 2: Ventilatsiooniseadmete valik“ 

- EVS 845-3: 2004 „Hoone ventilatsiooni projekteerimine. Osa 3: Erinõuded“ 
- EPN 10.7 „Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus“ 
- Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“ 
- Soome ehituseeskirjade kogumik D2 „Ehitiste sisekliima ja ventilatsioon. Eeskirjad ja juhendid 

2003“ 
 

Hoonesse tuleb projekteerida tsentraalne, mehhaaniline sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioon. 

Ruumidesse antav õhk tuleb puhastada tolmust ja soojendada. Kõik sissepuhkesüsteemid tuleb 

varustada soojustagatistega. Juhul, kui soojustagatist ei kasutata, peab see olema põhjendatud. 

Väljatõmme toimub üldväljatõmbesüsteemidega ning vastavalt vajadusele nähakse lattu ette ka 

kohtväljatõmme. 

 

Ventilatsiooniagregaadid tuleb projekteerida eraldiseisvatesse ventilatsioonikambritesse. 

Ventilatsiooni kalorifeeride soojavarustuse soojuskandjaks peaks olema vesi. 

Õhukanalid projekteerimisel varustada nõuetekohaste seade- ja tuletõkke klappidega ning puhastus- ja 

teenindusluukidega, et tagada süsteemide seadistamine, teenindamine ja puhastamine vastavalt 

normidele. Ventilaatorite tööst põhjustatud aerodünaamilise müra vähendamiseks tuleb ette näha 

mürasummutajad, nii et ruumidesse tungiv müratase oleks väiksem kehtestatud müranormidest. 
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Filtrid peavad olema valmistatud tulekindlast polüesterkangast ja on ette nähtud ühekordseks 

kasutamiseks. Filtrid, mis paigutatakse sissepuhumisagregaatide koosseisu tuleb varustada nn 

„filtrivahiga“, mis annab häiresignaali kui filtri aerodünaamiline takistus ületab etteantud arvu. 

Värske õhu haare peab toimuma läbi galvaniseeritud žalusiirestide. Putukate ja lendava prahi 

takistamiseks varustatakse välisrest kaitsevõrguga, võrgu silmaga kuni 10 mm. 

Jahutuse projekteerimise vajadus lepitakse kokku koosolekul. 

 

7.3. Veevarustus ja kanalisatsioon 

 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimisel juhinduda põhilistest normdokumentidest:  

- EVS 846:2003 „Kinnistu kanalisatsioon“ 

- RYL 2002 „Hoone tehnosüsteemid“ 

- „Vee tarbimisnormid”, kinnitatud Keskkonnaministri 28.09.1993.a. määrusega nr.24. 

- EVS 812-6:2005 Ehitiste tuleohutus. Tuletõrje veevarustus. 

- Maa sisse ja vette paigaldatud plasttorud. RIL 77-1990 

 

7.3.1. Veevarustuse- ja kanalisatsiooni välisvõrgud. 

 

Projekteeritava laohoone veevarustus lahendada vastavalt OÜ Kose Vesi poolt saadavatele 

projekteerimistingimustele ja kehtivatele normatiivdokumentidele. Lahendada ka tuletõrje veevajadus 

vastavalt kehtivatele nõuetele (hüdrantidega). 

 

7.3.2.Hoonesisene veevarustus ja (sadevee) kanalisatsioon. 

 

Lahendada vastavalt OÜ Kose Vesi (lähim vee ettevõte) poolt saadavatele projekteerimistingimustele 

ja kehtivatele normatiivdokumentidele. 

 
Külma- ja sooja vee magistraaltorustikud projekteerida olmepindades ripplagede taha. Sooja- ja külma 

vee torustiku magistraalliinid tuleb soojakadude vähendamise eesmärgil isoleerida mittepõlevast 

koorikisolatsiooniga, kaetud alumiiniumfooliumiga. 

 
Sisemine tuletõrje veevarustus projekteerida vastavalt kehtivatele normidele. 

 

7.3.3. Sanitaar- tehnilised seadmed. 

 

Põrandatrapid peavad olema pesuruumides, ventkambris. 

 

7.4. Elektripaigaldis 

 

Elektripaigaldise projekteerimisel juhinduda põhilistest normdokumentidest: 

- EVS-IEC 60364:2003 Ehitiste elektripaigaldised Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, 

määratlused 

- EVS-EN 12464-1: 2003 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus Osa 1: Sisetöökohad. 

- EVS-EN 50172:2005 Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid. 
- EVS-EN 12665:2005 Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused. 
- EVS-EN 1838:2000 Valgustehnika. Hädavalgus 

- EVS-HD 60364-5-559:2006 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-55: Elektriseadmete valik ja 

paigaldamine. Muud seadmed. Jagu 559: Valgustid ja valgustuspaigalised 
- EVSN-EN 50174:2002 Üldkaabelduse kaablite installatsioon. 
- EVS-IEC 61024-1;-1-1;-1-2:2003 Ehitiste piksekaitse 

 

Elektripaigaldise projekteerimisel võtta aluseks pingesüsteem: 400/230 V (täpsustub koosolekutel). 

Näha ette elektrikatkestuse puhul avariigeneraatorite (60 kW ja 30 kW) rakendamise võimalus. 
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7.4.1. Peajaotuskeskused, jaotuskeskused, arvestid. 

 

Peajaotuskeskus tuleb projekteerida arvestades hoone elektritarvet. Jaotuskeskuste vajadus lahendada 

projektiga.  

 
Kõikide pistikupesade liinid tuleb varustada rikkevoolu kaitsmetega. 

 
Peaarvesti projekteerida vastavalt Eesti Energia poolt antud liitumistingimustele. 

 

7.4.2. Piksekaitse, maandus. 

 

Peamaanduslatiks tuleb paigaldada vaskjuhe, mille ristlõige määratakse arvutustega. Piksekaitse 

projekteerimisel juhinduda vastavatest nõuetest. 

 

7.4.3. Kaabliteed, kaablikarbikud 

 

Kaabliteed ripplagede taga tuleb projekteerida tsingitud terasest kaabliredelitele või riputatult. Kui 

kaabliredelitel paigaldatakse paralleelselt elektripaigaldise ja nõrkvoolu kaablid, peab kaablite 

vahekaugus olema valitud selliselt, et oleks välditud häired nõrkvoolusüsteemides. 

 

7.4.4. Valgustussüsteemid 

 

Valgustuse projekteerimisel tuleb arvestada, et kasutada tuleb energiasäästlikke valgusteid, valgustuse 

otsene ja peegeldunud räigus ei tohi ületada standardis EVS-EN 12464-1:2003 toodud väärtusi. 

Minimiseerida tuleb eri tüüpi valgustite ja valgusallikate arvu. 

 
Evakuatsioonivalgustus projekteeritakse vastavalt standardile EVS-EN 1838:2000. Kõik 

evakuatsioonivalgustid peavad olema akudega. 

 
Evakuatsiooniteedel peab olema tagatud standardiga nõutud valgustihedus, kui 

evakuatsioonivalgustitega ei ole seda võimalik tagada, siis tuleb täiendavalt projekteerida 

akuseadmetega varustatud üldvalgustid või valgustid, mis on eraldi tulekindla kaabliga ühendatud 

garanteeritud toitesüsteemi (generaator). 

 

7.4.5. Välisvalgustus 

 

Välisvalgustus projekteerida lao õuealale ja hoone perimeetrile. Välisvalgustite juhtimine peab 

toimuma nii käsitsi kui ka hämaralülitiga. 

 

7.5. Nõrkvoolu osa 

 

7.5.1. Tulekahjusignalisatsioon (ATS) 

 

Tulekahjusignalisatsiooni projekteerimisel juhinduda põhilistest normdokumentidest: 

- Siseministri 7.09.2002.a. määrus nr. 80 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemidele“ 

- EVS-EN 50131 Häiresüsteemid 

- EN 54-1 Fire detevtion and fire alarm systems. Part 1. Introduction. 

- EN 54-2 Fire detevtion and fire alarm systems. Part 2. Control and indicating equipment 

- EN 54-4 Fire detevtion and fire alarm systems. Part 4. Power supply Equipment 
- EN 54-5 Components of automatic fire detection systems. Part 5. Heat sensitive detectors. Point 

detectors containing astatic element. 

- EN 54-6 Components of automatic fire detection systems. Part 6. Heat sensitive detectors. Rate 

of rise point detectors without static element. 
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- EN 54-7 Components of automatic fire detection systems. Part 7. Point type smoke detectors. 

Detectors using scattered light, transmitted light or ionisation. 

 

ATS peab olema terviklik kogu hoonele ja peab sisaldama: 

- süsteemi keskseade ja infopaneelid 

- adresseeritavad tulekahjuteatenupud koos indikatsioonilambiga. 

- adresseeritavad analoog temperatuuriandurid koos indikatsioonilambiga. 
- häirekellad ja häirevilkurid 
- juhtplokid potentsiaalivabade kontaktidega tulekaitse –ja häireseadmete juhtimiseks 
- ventilatsiooni seiskamine, seadmete seiskamine 

- kuulutussüsteemi ja häireteadete käivitus ja juhtimine (vajadusel) 
Tulekahjuandurid paigaldada vastavalt nõuetele. Temperatuuriandureid kasutada vaid seal, kus optilisi 

andureid ei saa kasutada. 

 
ATS keskseade peab asuma üldkasutatavas ruumis (koridoris). Tulekahju teatenupud projekteerida 

evakuatsiooniteedele, evakuatsiooniuste tsoonis.  

Keskseade peab näitama häiret hoiatustuledega ning helisignaalidega. Häireindikaator keskseadmes 

peab sisaldama liini numbri, avastamispiirkonna numbri ja anduri aadressi. 

 
Keskseade peab näitama ka viga kaablivõrgus, andurites, toiteallikas või keskseadmes endas. 

Keskseade peab olema varustatud akuga, millega tagatakse elektritoide 72 tunni jooksul. 

Keskseade peab võimaldama sideliinide kaudu häire edastamist kohalikule päästeametile ja kasutaja 

vastutavale isikule telefonile. 

 
ATS keskseade peab häire korral: 

 

- Näitama häiret tulekahju infotabloo või keskseadme paneelil 

- Käivitama häirekellad, -vilkurid 

- Seiskama ventilatsiooniseadmed ning muud tehnoloogilised seadmed 
- Edastama häireteate kohalikule päästeametile ja kasutaja vastutavale isikule.  

 

7.5.2. Arvutivõrk, sidekaabeldus 

 

- Arvutivõrgu ja sidekaabelduse projekteerimisel juhinduda põhilistest normdokumentidest: 

- EVS-EN 50310 Application of Equipment Bonding and Earthing in Buildings With Information 

Technology Equipment 

- EV-EN 50173 Information Technology – Generic cabling systems 

- EVS-EN 50174-1 Specification and Quality Assurance 
- EVS-EN 50174-2 Installation planning and practices inside buil-dings 
- EVS-EN 50346 Testing on installed Cabling 

 

Arvuti- ja sidevõrgu kaabeldus koos interneti võimalusega tuleb projekteerida selliselt, et kõikidel 

statsionaarsetel töökohtadel oleks tagatud side- ja arvutivõrgu ühendus. 

 

7.5.3. TV antennivõrk 

 

Projekteerimistööde teostamisel juhinduda: 

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 15.03.2004.a. määrusest nr 45 „Tehnilised nõuded 

kaabellevivõrgule ja ühisantennsüsteemile“ 

- EVS-EN 500083 „Televisiooni ja raadio levisignaalide kaablijaotussüsteemid” 

 

7.5.4. Valvesignalisatsioon 

 

Projekteerida valvesignalisatsioon. Täiendavad asjaolud lepitakse kokku koosolekutel. 



Lehekülg 20/28 

 

 

7.6. Tehnoloogiline projekteerimine 

 

Võimalike eritehnoloogiate olemasolu täpsustab Hankija ning täpsustused selguvad koosolekutel. 

 

8. Lammutusprojekt. 

 

Projekteerimistööde mahus on ka lammutusprojekti koostamine Majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 27.detsemberi 2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel 

esitatavale ehitusprojektile“ määratud mahus ning lammutusloa hankimine.  

 

 

Lähteülesande lisad: 

 
1. ArcPlani poolt koostatud (töö nr. 10LÜ-08) Skeem Laohoone projekteerimiseks. 
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Lisa 2 – Hankelepingu projekt 

 

 

Hankeleping nr …  
 

Käesolev Leping on sõlmitud Tallinnas, … 2009.a. 

 

Siseministeerium, registrikoodiga 70000562, aadressiga Pikk 61, 15065 Tallinn (edaspidi nimetatud 

Tellija), keda esindab siseministri 09.07.2007 käskkirja nr 93 alusel kantsler Märt Kraft, 

  

Päästeamet, registrikoodiga 70000585, aadressiga Raua 2, 10124 Tallinn (edaspidi nimetatud 

Maksja), keda esindab põhimääruse alusel peadirektor Kalev Timberg ja  

 

…, registrikoodiga …, aadressiga ..., (edaspidi nimetatud Töövõtja), keda esindab põhikirja alusel …. 

 

keda nimetatakse edaspidi ka Pool või koos Pooled, sõlmisid käesoleva hankelepingu (edaspidi 

nimetatud Leping) alljärgnevas: 

 

1. Lepingu dokumendid 

1.1. Leping sõlmitakse riigihanke „Põhja-Eesti Päästekeskuse Kose Logistikalao- ja 

hoolduskompleksi ehitusprojekti tellimine” (viitenumber …) (edaspidi nimetatud Riigihange) 

tulemusena Töövõtjaga, kui eduka pakkumuse esitanud Pakkujaga.  

1.2. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu Lisadest, Riigihanke 

hankedokumentidest ja edukaks tunnistatud pakkumusest.  

1.3. Lepingut rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi „Elukeskkonna arendamise 

rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja 

tugisüsteemide arendamine“ meetmest „Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku 

parandamine“. 

1.4. Lepingu lahutamatuteks lisadeks Lepingu sõlmimise hetkel on järgmised dokumendid: 

1.4.1.  Lisa 1 - Lepingu eseme tehniline kirjeldus; 

1.4.2.  Lisa 2 – projekteerimistööde valmimise ajakava. 

 

2. Lepingu ese 

2.1 Lepingu esemeks on Põhja-Eesti Päästekeskuse Kose logistikalao- ja hoolduskompleksi 

ehitusprojekt (edaspidi ka Lepingu ese) tellimine Lepingus ja selle Lisades sätestatud 

tingimustel ja korras. 

2.2 Töövõtja kohustub Lepingu eseme Maksjale üle andma hiljemalt 4 (nelja) kuu jooksul arvates 

Lepingu allkirjastamisest. 

2.3 Töövõtja kohustub Tellija või Maksja juhendamisel Kauba üleandmise-vastuvõtmise eelselt 

märgistama vastavalt Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007. a määrusele nr 211 

„Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest 

rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord“ 

(lisainfo märgistuse kohta http://www.struktuurifondid.ee/?id=6497).  

 

3. Lepingu maksumus ja maksmise kord 

3.1 Maksja tasub Lepingu eseme eest Töövõtjale ..................... (...............................) krooni 

(edaspidi nimetatud Lepingu hind), millele lisandub käibemaks 18 (kaheksateist) %. Lepingu 

http://www.struktuurifondid.ee/?id=6497
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hind koos käibemaksuga on ..................... (...............................) krooni. 

3.2 Maksja tasub Lepingu eseme eest Töövõtjale hiljemalt 45 (neljakümne viie) päeva jooksul 

Lepingu eseme üleandmis-vastuvõtmise akti allkirjastamisest ja vastava arve Maksja poolt 

kättesaamisest. 

3.3 Maksjal on õigus ilma Pooli eelnevalt teavitamata Lepingu punktis 3.1. võetud kohustused üle 

anda SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus, kes teostab väljamakseid vastavalt 

rahandusministri 1. märtsi 2007. a määrusega number 15 kehtestatud Perioodi 2007–2013 

struktuuritoetuse väljamaksmise tingimustele ja korrale 

(https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12800457). 

3.4 Arvete tasumise kuupäevaks loetakse vastava maksekorralduse riigikassale esitamise kuupäev. 

 

4. Tööde teostamine ja üleandmine 

4.1 Töövõtja esitab eskiislahendused kooskõlastamiseks ja valiku tegemiseks Maksjale Lisas 2 

nimetatud ajal. 

4.2 Maksja poolt kooskõlastatud eskiislahenduse põhjal koostab Töövõtja eelprojekti, mille 

Töövõtja kooskõlastab Maksja ning kohaliku omavalitsusega Lisas 2 nimetatud ajal. 

4.3 Töövõtja annab Lepingu kohaselt teostatud Lepingu eseme Maksjale üle Poolte poolt 

allkirjastatud Lepingu eseme üleandmise-vastuvõtmise aktiga. 

4.4 Töövõtja arvestab nõudega, et Maksjale jääb enne Lepingu eseme lõplikku üleandmis-

vastuvõtmise akti allkirjastamist vähemalt 1 (üks) nädal aega Töövõtja poolt üleantavate 

dokumentidega tutvumiseks. 

 

5. Lepingu eseme kvaliteet ja garantii 

5.1 Töövõtja garanteerib Lepingu eseme täieliku vastavuse Lepingule, Riigihanke 

hankedokumentidele ja edukaks tunnistatud pakkumusele. 

5.2 Töövõtja garanteerib Lepingu eseme vastavuse Eestis kehtivatele normidele, standartidele ja 

õigusaktides nimetatud nõuetele. 

5.3 Töövõtja kohustub Maksjale üleantud Lepingu esemel valmimise käigus avastatud puudused 

likvideerima Maksja poolt nimetatud tähtaja jooksul. 

5.4 Töövõtja koostab omal kulul Riigihanke tehnilises kirjelduses kirjeldatud osade projektid Eesti 

Standardi EVS 811:2006 vastavate osade projekti staadiumitele ja lisadele vastavas mahus 

ning annab vastavate osade projektid Tellijale üle 2 (kahes) eksemplaris ja digitaalselt CD-l 

AutoCad 2000 vormingus dwg-failidena. 

5.5 Kui Maksja avastab vastuvõtmisel Lepingu esemes või selle osades defekte või muul viisil 

nõuetele mittevastavusi, on Maksjal õigus vastav Lepingu eseme osa või Lepingu ese 

tervikuna jätta vastu võtmata, teavitades Töövõtja Lepingu eseme Lepingutingimustele 

mittevastavusest. Töövõtja on kohustatud defektse või nõuetele mittevastava Lepingu eseme 

parandama nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) tööpäeva 

jooksul vastava nõude saamisest. Kui defektset või muul viisil nõuetele mittevastavat Lepingu 

eset ei ole võimalik asendada, teatab Töövõtja sellest 1 (ühe) tööpäeva jooksul kirjalikult 

Maksjale ning Maksjal on sellisel juhul õigus taganeda Lepingust tervikuna või taganeda 

Lepingust defektset Lepingu eseme osa puudutavas osas. 

 

6. Poolte vastutus 

6.1 Juhul kui Maksja ei tasu vastuvõetud Lepingu eseme eest tähtaegselt, on Töövõtjal õigus 

nõuda Maksjalt viivise tasumist suuruses 0,15 (null koma viisteist) % iga tasumisega 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12800457
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viivitatud päeva eest tähtajaks tasumata summalt, kuid mitte rohkem kui 15 (viisteist) % 

Lepingu hinnast. 

6.2 Juhul kui Töövõtja ei anna Lepingu tingimustele vastavat Lepingu eset Maksjale üle punktis 

2.2. sätestatud tähtajaks, on Maksjal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 0,15 (null koma 

viisteist) % iga üleandmisega viivitatud päeva eest Lepingu hinnast, kui mitte rohkem kui 15 

(viisteist) % Lepingu hinnast. Maksjal on õigus leppetrahv maha arvata vastavalt maksmisele 

kuuluvast Lepingu hinnast. 

6.3 Juhul kui Maksja taganeb Lepingust punktis 5.5. nimetatud põhjusel, on Töövõtja kohustatud 

hüvitama Maksjale ja Tellijale tekkinud kahju. 

6.4 Lepingust tulenevate viiviste ja leppetrahvide maksmine, samuti tekitatud kahju hüvitamine ei 

vabasta Lepingut rikkunud Poolt mistahes Lepingu järgsete kohustuste täitmisest. 

6.5 Pool vabaneb vastutusest ainult juhul, kui Lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase 

täitmise põhjustab vääramatu jõud. 

6.6 Vääramatu jõu all käsitlevad Pooled mistahes ettenägematut, nendest sõltumatut sündmust, 

mille tekkimist, kestvust või lõppemist ei saanud Pool mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest 

lähtudes ei saanud Poolelt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või 

seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. 

6.7 Vääramatu jõud muudab Lepingus sätestatud kohustuste tähtaega perioodi võrra, mille jooksul 

Lepingu täitmine on vääramatu jõu tõttu Poole jõupingutustest olenemata võimatu. 

 

7. Lepingu kehtivus 

7.1 Käesolev Leping jõustub sellele Poolte poolt allakirjutamisest ja kehtib kuni Poolte 

Lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmiseni. 

7.2 Tellija ja Maksja võivad Lepingust taganeda, kui Töövõtja viivitab Lepingu eseme Maksjale 

üleandmisega enam kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva.  

7.3 Juhul, kui Tellija ja Maksja Lepingust taganevad, kuna Töövõtja ei anna Lepingu eset üle 

kokkulepitud tähtajaks, on Maksjal õigus nõuda Töövõtjalt punktis 6.2. ettenähtud leppetrahvi 

tasumist lisaks kahju hüvitamise nõudele. 

7.4 Töövõtjal on õigus Lepingust taganeda, kui Maksja viivitab Töövõtjale makstava Lepingu 

hinna tasumisega enam kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva. 

 

8. Lepingu muutmine 

8.1 Lepingut muuta sooviv Pool teavitab Lepingu muutmise soovist kirjalikult teist Poolt, andes 

teisele Poolele vastamiseks mõistliku tähtaja. 

8.2 Lepingut võib muuta ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustuvad pärast 

allakirjutamist Poolte poolt või Poolte poolt määratud tähtajal. Kirjaliku vormi mittejärgimisel 

on muudatused tühised. 

 

9. Poolte kontaktisikud  

9.1 Maksja kontaktisikuks Lepingu täitmisel on ............. /nimi, ametikoht, telefoninr, e-post, faks/. 

9.2 Tellija kontaktisikuks Lepingu täitmisel on Anu Rebane, Siseministeeriumi haldusosakonna 

juhataja asetäitja hangete alal, tel 612 5071, faks 612 5240, anu.rebane@siseministeerium.ee. 

9.3 Töövõtja kontaktisikuks Lepingu täitmisel on ............. /nimi, ametikoht, telefoninr, e-post, 

faks/. 

mailto:anu.rebane@siseministeerium.ee
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10. Muud tingimused 

10.1 Kõik Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, 

kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. 

10.2 Leping tühistab kõik Pooltevahelised Lepingus ettenähtud Lepingu eseme üleandmist 

puudutavad varasemad suulised või kirjalikud kokkulepped. 

10.3 Ükski Pool ei tohi käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandatele 

isikutele ilma teiste Poolte eelneva kirjaliku nõusolekuta. 

10.4 Lepingu tingimused ei kuulu Poolte poolt avaldamisele kolmandatele isikutele, välja arvatud 

seadusega sätestatud juhtudel. 

10.5 Ühe Lepingu Poole teade loetakse teiste Poolte poolt kättesaaduks, kui teade on saadetud 

tähitud kirjaga käesolevas Lepingus näidatud aadressil ning kui tähitud kirja postitamisest on 

möödunud 5 (viis) päeva. 

10.6 Leping on koostatud 3 (kolmes) identses juriidilist jõudu omavas eksemplaris eesti keeles, 

millest üks eksemplar antakse Töövõtjale, teine Tellijale ja kolmas Maksjale. Pooled 

allkirjastavad kõik Lepingu leheküljed. 

 

 

 

Siseministeerium  

             

Päästeamet 
 

Registrikood 70000562   Registrikood 70000585  

Pikk 61     Raua 2  

15065 Tallinn   10124 Tallinn  

Üldtelefon 612 5008   Üldtelefon 6282000  

Faks 612 5010 Faks 6282099  

 

 

 

MÄRT KRAFT 

 

 

 

KALEV TIMBERG 

 

 

_____________________2009a 

 

_________________ 2009a   

 

______________________ 2009a         
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Lisa 1 

Hankelepingu nr …. juurde 

 

 

 

Üleandmise-vastuvõtmise akt 

 

 

Tallinnas, ……….…2009. a 

 

 

Alus: hankeleping nr ... , sõlmitud ... 2009.a. 

 

Käesolevaga annab ……………….. üle ja Päästeamet võtab vastu Põhja-Eesti Päästekeskuse Kose 

logistikalao- ja hoolduskompleksi laohoone hoone ehitusprojekti (edaspidi Lepingu eseme): 

 

1. ……… 

2. (vajadusel) 

 

…………… kinnitab, et Lepingu ese on üleantud tähtaegselt, vastavalt Lepingus sätestatud 

tingimustele. 

 

Päästeamet kinnitab, et vastuvõetud Lepingu ese vastab Lepingus sätestatud tingimustele. 

 

Käesolev üleandmise-vastuvõtmise akt on koostatud eesti keeles 2 eksemplaris, milledest üks jääb ... 

ja teine Päästeametile. 

 

V»i 

 

Kªesolev ¿leandmise-vastuv»tmise akt on allkirjastatud digitaalselt. 

 

 

 

Andis üle:       Võttis vastu: 

 

……………………      …………………… 

/Asutuse nimi/       Päästeamet 

 

 

………………………      …………………… 

/Allkiri/       /Allkiri/ 

 

………………………      …………………… 

/Allakirjastaja nimi/      /Allakirjastaja nimi/ 
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Lisa 3 Vorm I 

 

Pakkuja hankemenetluses osalemise avaldus  

 

 

Hankija nimi: Siseministeerium 

 

Riigihanke nimetus ja viitenumber: …  …. 

 

 

1. Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning nende lisadega. 

2.  Kinnitame, et oleme tutvunud ja nõustume hankelepingu tingimustega. 

3. Kinnitame, et pakkumus on esitatud vastavalt hankedokumentides ja hanketeates esitatud 

tingimustele. 

4. Pakkuja võtab pakkumuses kõik hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimused üle 

ning esitab pakkumuse üksnes nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid 

pakkumusi. 

5. Kinnitame, et vastame täielikult hanketeates esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on 

kõik võimalused ja vahendid eelnimetatud riigihanke teostamiseks. 

6. Kinnitame, et kasutame alltöövõtjaid hankelepingu olulise osa täitmisel üksnes hankija 

nõusolekul pärast alltöövõtjate suhtes hankemenetluse kõrvaldamise aluste puudumise kohta 

kinnituse esitamist. 

7. Pakume ennast teostama eelnimetatud riigihanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused 

nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest. 

8. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusvormile lisatud dokumendid moodustavad meie 

pakkumuse osa. 

9. Kinnitame, et lisatud hinnapakkumine on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et 

hinnapakkumise mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui 

hankedokumentidele mittevastav. 

10. Käesolev pakkumus on jõus 90 päeva, alates pakkumuste esitamise tähtpäevast. 

11. Mõistame, et hankija ei ole seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud madalaima 

hinnaga pakkumust. Aktsepteerime hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused 

hankedokumentides kirjeldatud juhtudel. 

 

 

 

 

Kuupäev: ____________ 

 

 

_____________        __________________        __________________ 

(allkiri)   (esindaja nimi)   (amet) 

 

 

Volitatud sellele pakkumusele alla kirjutama _________________________ nimel 
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Lisa 3 Vorm II 

 

Kinnitus pakkuja kriminaal- või väärteo, likvideerimis- ja pankrotimenetluste kohta 

 

 

 

Hankija nimi: Siseministeerium 

 

Riigihanke nimetus ja viitenumber: … ,  … 

 

 

9. Kinnitame, et meid ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse 

organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või 

ametialase või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest ja me ei oma kehtivat karistust.   

10. Kinnitame, et me ei ole pankrotis või likvideerimisel, meie äritegevust ei ole peatatud ning me ei 

ole muus sellesarnases seisukorras asukohamaa seaduse kohaselt.  

11. Kinnitame, et meie suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist või muud sellesarnast menetlust 

asukohamaa seaduse kohaselt  

 

 

 

Märkused:______________________________________________________ 

 

Kuupäev:______________________ 

 

 

Pakkuja nimi ja andmed:______________________ 

 

 

Esindaja allkiri: ___________________ 
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Lisa 3 Vorm III 

 

 

Pakkumuse maksumus 

 

 

Hankija nimi: Siseministeerium 

 

Riigihanke nimetus ja viitenumber: …  … 

 

 

Detailne hinnapakkumus….  

  

  

 

Hankelepingu kogumaksumus 

ilma käibemaksuta 

 

 

 

Hinnad on esitatud eesti kroonides ning ilma käibemaksuta. 

 

 

 

Kuupäev: 

 

Pakkuja andmed: 

 

 

 

 

Esindaja allkiri: 

 

 


