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SELETUSKIRI  

 

 

1. L HTE¦LESANDE KOOSTAMISE ALUSED 

 

Kªesoleva lªhte¿lesande koostamise aluseks on Pªªsteameti Pªªstetººde osakonna 2008.a. 

hankekava ja sellest tuleneva lihtmenetlusega riigihanke vªljakuulutamine 09.04.2008.a. 

 

 

2.   L HTE¦LESANDE EESM RGID 

 

Lªhte¿lesande eesmªrgiks on mªªratleda tulevane tehniline ¿lesanne ja esitada uue laohoone 

ehitusprojekti koostamiseks vajalikud lªhteandmed:  

 -   ¿ldandmed kompleksi (kªsitletav territoorium) ja olemasoleva laohoone kohta 

-   ¿ldandmed projekteeritava laohoone, varikatuse ja laohoone esise konteinerite,  

     kaubaaluste, t»stukite, transportººride ja konteinerautode platsi kohta       

-   ¿ldandmed arhitektuur-ehitusliku osa, tehnov»rkude ja sisustuse kohta  

-   ¿ldandmed kasutatavate konteinerautode, konteinerite, kaubaaluste, t»stukite ja 

     transportººride kohta   

 

 

3.   ARVESTAMISELE KUULUVA D VAREM KOOSTATUD PR OJEKTID  

        

-   Tallinna Pªªstekompanii edelaosa m»»distamine (Harju maakond Kose vald Vardja  

     k¿la) ï Kose Maakorralduse O¦, tºº nr. 139-05.02, Kose juuni 2002.a. 

      -   P»hja-Eesti Vªlja»ppekeskuse maa-ala geodeetiline alusplaan koos tehnov»rkude ja 

           kinnistu piiridega - AS ELISOR, tºº nr. GE-016-08, Tallinn 18.03.2008 

      -   soojustatud laohoone (Vardja k¿la Kose vald Harjumaa) eskiisprojekt - AIK PROJEKT, 

           tºº nr. 02A028, Tallinn juuli 2002.a. 

-   Tallinna ¦ksik-Pªªstekompanii laohoone (Vardja k¿la Kose vald Harjumaa) 

     konstruktsioonide tººprojekt ï Maru Ehitus AS, tºº nr. 190, Tallinn veebruar 2003.a. 

-   Tallinna ¦ksik-Pªªstekompanii laohoone (Vardja k¿la Kose vald Harjumaa) 

           Veevarustuse ja kanalisatsiooni tººprojekt ï Maru Ehitus AS, tºº nr. 190, Tallinn mªrts 

           2003.a. 

 -   Kose laohoone (Vardja k¿la Kose vald Harjumaa) k¿tte ja ventilatsiooni tººprojekt ï AS 

           EESTI PROJEKT, tºº nr.AS-1416, Tallinn 2003.a. 

-   Tallinna ¦ksik-Pªªstekompanii laohoone (Vardja k¿la Kose vald Harjumaa) 

     elektripaigaldise teostusjoonised ï AS ELIN, tºº nr. 030503, Tallinn veebruar 2004.a. 
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4.   VAJALIKUD TOIMINGUD ENNE EHITUSPROJEKTI KOOSTAMIST  

 

Vajalik hankida: 

a)   projekteerimistingimused Kose Vallavalitsusest ï Pªªsteameti poolt tellitav 

b) tehnilised tingimused Kose Vesi O¦ôlt ï Pªªsteameti poolt tellitav  

c) tehnilised tingimused Eesti Energiaôst ï Pªªsteameti poolt tellitav 

d) tehnilised tingimused Elionôist ï Pªªsteameti poolt tellitav  

Vajalik teostada: 

e) ehitusgeoloogilised uuringud ï Pªªsteameti poolt tellitav 

 

 

5.   OLEMASOLEV OLUK ORD 

  

 5.1.  Kinnistu asukoht, ¿ldiseloomustus 

P»hja-Eesti Pªªstekeskuse (PEPK) Kose Logistikalao- ja Hoolduskompleks asub Harjumaal 

Kose vallas Vardja k¿las Vardja-Ravila riigimaantee (T-11206 k»rvalmaantee) ªªres ja 

maanteest edelas, ca 800m (kompleksi vªravani) kaugusel Tallinn-Tartu-Luhamaa maanteest 

mººda Vardja-Ravila maanteed (algusega maanteede ristist) ja ca 700m (kompleksi vªravani) 

kaugusel linnulennult Tallinn-Tartu-Luhamaa ning Vardja-Ravila maantee ristist (vt. graafiline 

osa punkt 1.1. ï skeem nr.1)  

Kompleksi (K¦ tunnus 33702:002:0401) sihtotstarve on riigikaitsemaa ja pindala on 39591mĮ 
(vt. graafiline osa punkt 1.2. ï skeem nr.2). 

Kompleks oli endise NLôi s»javªe kªsutuses.   

 

      5.2.   Geodeesia 

Kompleksi topo-geodeetiline alusplaan on koostatud  AS ELISORôi poolt 18.03.2008, tºº nr. 

GE-016-08 (vt. graafiline osa punkt 1.3. - plaan nr.1). 

Kompleksi l»unapoolse osa (kªsitletav territoorium) maapind on ¿ldise langusega l»una- ja 

edela suunas. Maapinna absoluutsed k»rgusmªrgid (k»rgus mere pinnast) jªªvad vahemikku 

61,5 ï 65,5 m. 

 

5.3. Geoloogia 

Geoloogilised uuringud puuduvad. 

 

5.4.   Piirangud 

Territooriumi hoonestamise oluliseks piiranguks on maa-aluste NLôi aegsete s»javªe varjendite 

olemasolu orienteeruvalt alates 64,0m k»rgusjoonest (tªpne paiknemine teadmata). 
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5.5.   Hoonestus, rajatised 

Kompleksi l»unapoolses osas (kªsitletav territoorium) asuvad NLôi aegsed s»javªe poolt 

ehitatud hooned ja rajatised, mille funktsioonid on: 

-   valvemaja ï 1 k.  

-   PEPKôi Logistikab¿roo ja Kose Tugikomando hoone - 2 k. (endine s»javªe kasarmu)   

-   PEPKôi koolitusb¿roo hoone ï 2 k. (endine s»javªe kasarmu)  

-   reservis olev hoone - 2 k. (endine s»javªe kasarmu) 

-   laohooned remondiboksiga 1 k. (endised s»javªe laod ja sigala)  

-   maa-alune hoidla - 1 k. (endine s»javªe juurviljahoidla) 

2003.a. l»pus valminud teraskarkassiga ja terasfermidega  soojustatud viilhall -ladu (vt. 

Tallinna ¦ksik-Pªªstekompanii laohoone (Vardja k¿la Kose vald Harjumaa) konstruktsioonide 

tººprojekt ï Maru Ehitus AS, tºº nr. 190, Tallinn veebruar 2003.a.) tehniliste nªitajatega 

(vªljav»te laohoone eskiisprojektist):  

     hoone p»hinªitajad            

 -   korruste arv                                             1 

 -   hoonealune pind                                      848mĮ 
 -   suletud netopind                                      830mĮ 
 -   hoone maht                                              6440mį 
 -   ruumi k»rgus terasfermi alumise vººni   6,0m  

      hoone p»hikonstruktsioonid ja nªitajad 

-   vundament                                              postvundament 

-   kandekonstruktsioon                              teraskarkass 

-   vahe- ja katuslaed                                   profiilplekk 

-   vªlisseinad                                               profiilplekk teraskarkassil 

-   katusekate                                                profiilplekk 

-   vªlisviimistlus                                         tehaseviimistlus 

    hoone varustus 

-   liftide arv                                                 0 

-   k¿lm vesi                                                 kohalikust v»rgust 

-   soe vesi                                                    puudub 

      -   kanalisatsioon                                          kohalikust v»rgust 

-   k¿te/k¿tuse liik                                        lokaalne/k¿tte»li 

-   k¿ttes¿steem                                            keskk¿tte omast katlamajast 

-   elekter                                                      220/380V  

    tuleohutus 

-   hoone tulep¿sivusklass                            TP3 

-   ladustamise tuleohuklass                         2 

-   tulekaitsetase                                           II. Hoone varustatakse kas esmaste tulekustutus- 

                                                                     vahendite (kªsikustutid 1tk/150mĮ)+ automaatne 

                                                                     tulekustutussignalisatsioon (ATS) v»i vesikud +   

                                                                     ATS  

Kªsitletaval territooriumil paikneb veel p»lemiskonteiner-simulaator, suitsetamise ja grillimise 

varjualune ning spordiplats.                      
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5.6.   Teed, platsid 

Olemasoleva laohoone ees on terve esifassaadi ulatuses ~20m laiune asfalteeritud plats, mida 

kasutatakse konteinerite ja transpordivahendite hoidmiseks ning kaupade laadimiseks. Platsile 

pªªseb transpordivahenditega kªsitletava territooriumi p»hjaosast (sisses»it territooriumile) 

olemasolevate laohoonete (edised s»javªe laod) eest mººda s»ites. Olemasolevast laohoonest 

idapool, reservis oleva hoone k»rval asub asfalteeritud parkimisplats ~20-le s»iduautole. Siia 

pªªseb laohoone ees oleva platsi ja administratiivhoonete ees oleva asfalteeritud tee kaudu.  

 

5.7.   Tehnov»rgud 

 

5.7.1.   Vesi, tulet»rjevesi  

Veevarustus toimib Vardja k¿las Vardja-Ravila maanteest ida pool (kompleksist ~300m 

kaugusel) asuva puurkaev-pumbajaama baasil. Kompleksi keskmine veekulu 65 m3 kuus. 

Vardja k¿la vee kvaliteet on halb ja seda just k»rge rauasisalduse t»ttu. Raud satub joogivette 

veetorustikest, mis on ehitatud omaaegse veetarbimise rahuldamiseks, kui Vardjas asus NLôi 

s»javªeosa. Torude lªbim»»dud on hetketarbimise jaoks suured ja vesi seisab nendes enne 

tarbijani j»udmist liiga kaua. Hetkel on plaanis Vardja k¿la veetrasside rekonstrueerimine. 

Kªesolevaks ajaks  on teostatud topo-geodeetilised m»»distustººd ning plaanis on veetrasside 

vªljavahetamine 2008. a. teisel poolel. Tºid finantseerib Kose vald.  

Territooriumil paiknevad veetrassid vajavad vªljavahetamist. 

Veevarustus ï vt. Tallinna ¦ksik-Pªªstekompanii laohoone (Vardja k¿la Kose vald Harjumaa) 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni tººprojekt ï Maru Ehitus AS, tºº nr. 190, Tallinn mªrts 

2003.a. 

Tulet»rjevesi saadakse kompleksist vªljapoolt (teisel pool Vardja-Ravila maanteed voolavast 

Vardja ojast). 

 

5.7.2. Kanalisatsioon, sadevesi 

Kªsitletaval territooriumil on olemas kanalisatsioonitorustik, mille kaudu juhitakse heitvesi ¿le 

pumpla (teisel pool Vardja-Ravila maanteed ~100 m kaugusel territooriumi sissepªªsust) 
Vardja k¿la puhastusseadmetesse. Vee- ja  kanalisatsioonimajandust hooldab firma O¦  Kose 

Vesi. 

Kanalisatsioon ï vt. Tallinna ¦ksik-Pªªstekompanii laohoone (Vardja k¿la Kose vald 

Harjumaa) Veevarustuse ja kanalisatsiooni tººprojekt ï Maru Ehitus AS, tºº nr. 190, Tallinn 

mªrts 2003.a. 

Sadevesi juhitakse vertikaalplaneerimise tulemusel olemasolevast laohoonest eemale.  
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5.7.3.   K¿te, ventilatsioon 

Soojavarustus toimib tªnasel pªeval kolme katlaga. Soojuskandjaks k¿ttes¿steemis on vesi 

parameetritega 40Ü ï 70Ü C. Katlad tººtavad erimªrgistusega kergel k¿tte»lil. K»ige uuem on 

garaaģikompleksi katel (ehitatud 2006.a.) WOLF CHK 60, mille p»leti v»imsus on 37 - 62 kW 

ja tººressurss ~15 aastat. Nn. staabi katel (paigaldatud 1995.a.) on Sparmatik SE v»imsusega 

55 - 70 kW, mis asub PEPKôi Logistikab¿roo ja Kose Tugikomando hoones ja vajab 

vªljavahetamist. Komplektne k¿ttekatlakompleks, mis paikneb olemasolevas laohoones 

(ehitatud 2003.a.) on BAR 330, p»leti SPARK v»imsusega 154 - 308  kW, tººressurss  ~15 

aastat. Algselt oli keskk¿ttekatel koos mahutitega kavandatud paigaldada konteinerisse 

laohoone otsa ï vt. -   Kose laohoone (Vardja k¿la Kose vald Harjumaa) k¿tte ja ventilatsiooni 

tººprojekt ï AS EESTI PROJEKT, tºº nr.AS-1416, Tallinn 2003.a. 

Ventilatsioon ï vt. laohoone (Vardja k¿la Kose vald Harjumaa) k¿tte ja ventilatsiooni 

tººprojekt ï AS EESTI PROJEKT, tºº nr.AS-1416, Tallinn 2003.a. 

  

5.7.4. Elekter, side 

Elektrivarustus toimib oleva kompleksalajaama baasil. Kompleksalajaam: (Pn = 400kVA), 

peakaitse: 3x400A, ~260 kW. Jaanuari 2008.a. suurim tarbimine oli ~20% v»imalikust  

koormusest (keskmine 10-15%). 

Olemasoleva laohoone elektrivarustus ï vt. Tallinna ¦ksik-Pªªstekompanii laohoone (Vardja 

k¿la Kose vald Harjumaa) elektripaigaldise teostusjoonised ï AS ELIN, tºº nr. 030503, 

Tallinn veebruar 2004.a. 

Kompleksi sidevarustus toimub NLôi s»javªe aegsete sideliinide (kompleksist p»hjapool 

asuvalt kinnistult) baasil. 

 

5.8.   Haljastus 

Kompleksi territooriumi kesk- ja edelaosa on lage. K»rghaljastus (p»hiliselt mªnnid, vªhesel 

mªªral kuused ja m»ned lehtpuud) paikneb kirde osas Vardja-Ravila mnt. ªªres, l»una osas 

olemasolevast laost idapool ja administratiivhoonete, spordiplatsi ning sisses»idu tee vahelisel 

alal.     
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6. EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISE NìUDED JA TINGIMUSED 

 

6.1. ¦ldist ja teoreetilist 

Ladude projekteerimisel on tehniline projekteerimine keskne tººetapp. Tehnilise 

projekteerimisega p¿¿takse leida iga ¿lesande jaoks »iged ressursid: ruumid, tººj»ud ja 

masinad. 

Lao projekteerimist m»jutab oluliselt projekti iseloom. Projekti eesmªrk v»ib-olla: 

a) ratsionaliseerimine ehk otstarbekaks muutmine 

b) laiendamine 

c) uued tººruumid ï kolimine uutesse ruumidesse, uute ruumide ehitamine 

d) laoteenuste ostmine 

Kolm esimesena nimetatud eesmªrki on meie kªsitletavas projektis selgelt olemas. Ehk 

olemasolevat ladu tuleb muuta otstarbekamaks, laiendada ja ka ehitada uusi tººruume. K»ne 

alla tuleb ka laoteenuste ñostmineò. Nªiteks otstarbekam on ilmselt voolikute hooldus 

korraldada juba ostetud voolikuhooldusseadeid kasutades. Arvestades logistikalao pea olematut 

kªibekiirust on ilmselt odavam transportida kolm kuni viis korda suve jooksul voolikud Pirita 

komandosse kui soetada Logistikab¿roole mitu miljonit kr maksev voolikuhooldusseade.  

Uusi tººruume (ladusid) ise ehitades on lao projekteerimise lªhtekohalt k»ige kergem 

arvestada. Siin v»ib lªhtuda ideaalsest p»him»ttest, et k»igepealt projekteeritakse tegevus ja 

selle ¿mber ehitatakse sobiv hoone. 

Laoruumide tehniline projekteerimine jaotatakse kahte etappi:  

 a)  mªªratleda ladustatavad kaubakogused 

 b)  kaubakoguste p»hjal arvutada ruumivajadus  

Ruumide tehnilist projekteerimist alustatakse tavaliselt sellest, et tehakse k»igi lattu m»eldud 

ruumide ja tegevuste loend, (projekteerimise kªigus) kuhu kuuluvad: 

a) laoruumid  

b) vªljastamis-vastuv»tmise ruumid 

c) pakendamisruumid, kontoriruumid  

d) tººtajate puhke-ja pesemisruumid  

e) tehnilised ruumid 

f) vajadusel estakaadid  

g) eriruumid.(ohtlikud ained) 

Ruumide paigutuses on tarvis leida v»imalikult loogiline kauba (varustuse) liikumistee ja 

minimaalne ¿mberpaigutamine ning liikumistee pikkus. Suurte komplekside jaoks on olemas 

ka layout arvutiprogrammid. Praktikas tehakse k¿ll layout viimistlus kªsitsi. 

Laos varustuse kªitlemisel kasutatakse tavaliselt kahte moodust:  

a) lªbikulgev kaubavoog ï vastuv»tt Ÿ ladu Ÿ vªljasaatmine 

b) U-kujuline kaubavoog ï vastuv»tt Ÿ ladu ¿hest sektsioonist ja ladu Ÿ vªljasaatmine 

teisest sektsioonist. 
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Arvestades suhteliselt vªikest laokiirust koondatakse laos madalad ruumid kokku ja pªris ladu 

moodustab k»rgema osa. Madalamatesse ruumidesse paigutatakse vastuv»tu ï pakendamise ja 

vªljastamistoimingud ning enamasti ka kontor ja tººtajate olmeruumid. Nendega on seotud 

tehnilised ruumid nagu elektrikeskus ja  soojuss»lm. 

Vªljastamis- ja vastuv»tualades peab olema l¿hike ja selge ¿hendus autode laadimis- ja 

mahalaadimiskohale. 

Kui kasutatakse k»rgemale t»stetud ruumide meetodit siis k»rgemale paigutatakse kauba 

kªitlemisel teisejªrgulised ruumid: 

a) kontoriruumid 

b) olmeruumid, riietusruumid, tualett ja duġġ  

c) puhkeruumid 

d) tehnilised ruumid jm. 

Paigutuse projekteerimine (layout) on pilt tegevuste, ruumide ja masinate paigutusest laos ja 

krundil, mis peab toimuma nii, et lao tervik kujuneks v»imalikult selgepiiriliseks ja 

majanduslikult t»husaks. 

Layout peab vastama laoprotsessile ja selle materjali voogudele. Igale lao osatoimingule 

mªªratakse ruumivajadus. Ruumivajadus on kolmem»»tmeline. Eritoimingud vajavad nii 

p»randapinda kui k»rgust. Ruumivajadusele lisaks tuleb igale toimingule mªªrata »ige 

temperatuur, p»randa koormus ja tasasus, valgustid jm erin»uded. Igal osatoimingu alal olevad 

vahekªigud on projekteerimisarvutustes sees. Alasid ¿hendavate peakªikude laius tuleb eraldi 

mªªrata. Jªlgida tuleb liikumisturvalisust. Peakªigud tuleb teha v»imalikult ¿hesugused, 

sirgjoonelised ja selged. Ristmikel peab olema hea nªhtavus risti olevatesse kªikudesse  

m»lemas suunas. Vajadusel kasutatakse abivahendina liikluspeegleid. 

Eraldiseisvad laohooned projekteeritakse tavaliselt nii, et kauba tººtlemisruumid  

(pakendamine) on lao esiosas koos. Kauba kulg laos on U-kujuline. 

Laoruume jaotatakse kuude pear¿hma: 

a) soojad ruumid ï  ehitatakse ladudena, kus tooted n»uavad sooja kuiva ruumi. Ka   

laotººtajatel on soojades ruumides mugavam. Karkassid tavaliselt betoonist, terasest ja         

liimpuidust 

b) poolsoojad ruumid ï siis kui laos on tººj»udu suhteliselt vªhe. Kaupade kªive on  

aeglane, kauba iseloom ei eelda sooja ruumi. Temperatuur 0Á ja 15ÁC vahel Tehnilise 

lahenduse v»imalused on samad kui soojades ruumides 

c) k¿lmad ruumid ï eelk»ige kulutuse kokkuhoiu pªrast. K¿lmade ruumide probleem on  

 niiskus. Tehnilised alternatiivid samad kui soojades ruumides 

d) katusealused ï kauba vastuv»tuks ja vªljastamiseks. Kaitsevad vihma ja lume eest 

Sobivad selliste kaupade ladustamiseks mida tahetakse sademete eest kaitsta (nt. suured  

masinad, traktorid, treilerid) 

e) jahutatud ruumid ï k¿lmlaod enamasti toidukaupade jaoks 

f) niiskusregulatsiooniga ruumid -  kasutada v»ib k»iki soojades ladudes kasutatud 

tehnilisi lahendusi. Terase korrodeerumist p»hjustab niiskus. Vaja on 

niiskuseemalduss¿steeme. Tavaliselt sªilitatakse roostetavaid tooteid soojades 

ruumides, kus soojusega niiskust k»rvaldatakse. Sageli asjatult kallis lahendus 

Sobivaim v»iks olla k¿lm ruum, kus niiskusesisaldust reguleeritakse. 
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6.2.   Asukoht, juurdepªªs 

Soovitav soojustatud laohoone asukoht on territooriumi edela osa piiri ªªres (vt. graafiline osa 

punkt 1.4. -  plaan nr. 2) likvideeritavate endiste NLôi s»javªe ladude ja sigala asukohas. 

Juurdepªªs ladudele olemasoleva territooriumile sisses»idu tee kaudu. V»imalusel kavandada 

laohooneid varustavatele ja teenindavatele transpordivahenditele teine (tagavara) juurdepªªs 

Vardja-Ravila maanteelt. Uue juurdepªªsu projekteerimiseks on vaja P»hja Regionaalse 

Maanteeameti koosk»lastust.  

 

6.3.  Arhitektuur, konstruktsioonid  

Projekteerida soojustatud laohoone suurusega ~1200mĮ, soovitavalt monteeritav teraskarkassil 

profiilplekiga kaetud viilhall  min. k»rgusega 6,0m terasfermide alumise vºº alla. 

Arhitektuurne lahendus v»imalikult ºkonoomne, kuid inims»bralik ja haakuv  olemasoleva 

miljººga. Vªlisseintesse kavandada soojustatud kªiguustega t»stetavad vªravad. P»randad 

silebetoonist, kaetud tolmut»kkega.  

Laohoonesse kavandada transpordivahendite, telkide jm. inventari pesemise ja hooldamise ladu 

120 - 150 mĮ, kontoriruum (ruumid), garderoobid, pesemisruumid, WC-d ning puhkeruum kuni 

8-le tººtajale. V»imalikud muud ruumid laohoones ja sellest tulenevad sissepªªsud selgitatakse 

projekteerimise kªigus.   

Ustele esitatavad peamised n»uded on kiire liikumine, sissemurdmiskindlus ja tihedus. Uksed 

peavad olema nii kªsitsi kui ka automaatselt t»stetavad.  T»steuste suurim lubatud t»stekiirus 

on 0,3m/s. Uste karkass terasest v»i alumiiniumist. Soojusisolatsioonina pol¿uretaan. Uste 

m»»dud ja paiknemine s»ltub lao konstruktsioonist, lao m»»tudest, valitud laomajanduse ja 

riiulite s¿steemist ja ka transpordivahenditest. Kuna uste vahel liiguvad t»stukid, tuleks 

kasutada nººrl¿litit. T»mbetuule vªltimiseks v»ib kasutada kolme meetodit. 

a) uste kiire avamine ja sulgemine 

b) tuulekodade olemasolu 

c) »hukardin - soe »hk  v»etakse ¿levalt ja puhutakse ukseavasse. 

Projekteeritaval laohoonel  akende vajadus puudub. Loomulik valgustus lahendada 

katuseluukide v»i valgust lªbilaskvate katusekattematerjalidega. 

Kuna laokompleksis planeeritakse kasutada konks-lift konteinereid, st. kast lastakse maha nii 

mahalaadimiseks kui pealelaadimiseks, siis statsionaarsete estakaadide vajadus otseselt 

puudub. Estakaade kasutatakse jªrgmistel juhtudel:  

a) t»stukiga s»idetakse transpordivahendite sisse 

b) kasutatakse kaetud kastiga veoautosid 

c) kaupu kªideldakse kaubaalustel 

d) kasutatakse rataskonteinereid 

e) kasutatakse kªsikahvelt»stukeid 

V»imalik  kasutada teisaldatavaid ja reguleeritavaid estakaade ja laadimissildu. 
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Olemasoleva ja projekteeritava laohoone ette kavandada teraskonstruktsiooniga varikatus 

(teraspostid, -fermid, profiilplekk ja v»imalik pªevavalgust lªbilaskev kate) arvestusega, et 

ladude sissepªªsude juurde paigutatavad (laadimist ootavad) konteinerid, kaubaalused jmt. 

oleks kaitstud sademete eest. Varikatuse alla on vaja mahutada veel 2 konteinerautot, 1 

transportººr vªljas»itudeks, 2 t»stukit ja 2 generaatorit. Varikatus on vajalik kauba vastuv»tuks 

ja vªljaandmiseks. Varikatuse alune peab olema valgustatud. Varikatuse alla ei tohi koguneda 

vihmavett. Tihti tuuakse metsast voolikuid ja varustust korraga suurtes kogustes. Osa toodavast 

varustusest lªheb remonti, osa pesusse, osa kantakse maha v»i lammutatakse varuosadeks. 

Varikatuse alla paigutatuna on varustust  aega jªrjestada ja sorteerida enne lattu paigutamist.  

 

Ette tuleb nªha perspektiivne v»imalus laohoone laiendamiseks v»i uue k¿lmlao ehitamiseks. 

Perspektiivse k¿lmlao suurus peaks olema ca 800mĮ ja projekteeritava laoga sama k»rge. 

Soovitavalt PVC ladu, mis on loogiliselt ¿hendatud olemasoleva v»i projekteeritava 

soojustatud laoga. K¿lmlattu paigutatakse metsakustutustehnika - ATV t¿¿pi s»idukid 

(Bandwagenid, Argod, Polarised, Kawasakid), samuti loetletud tehnikaga koos kasutatavad 

jªrelhaagised.  

 

6.4.   Sisustus, inventar 

Ruumide projekteerimisel on kesksel kohal ladustatavate ¿ksuste suurus, arv ja vahekªikude 

laius riiulite vahel. Variantide v»rdluses tuleb r»hk asetada tervikule. Ainult ¿ksiku omaduse 

alusel ei tohi valikut teha. Allpool nªide 100 kaubaaluse ladustamisest (koorma kaal 1000kg ja 

k»rgus 1m). 

 

Laoseade Vastukaalut»stuk L¿kand 

mastiga t»stuk 

Kitsakªigu 

t»stuk 

Riiulilift  

Vahekªigulaius 3,5 2,6 1,8 1,4 

¦lestikku 

kaubaaluseid tk 

5 6 10 20 

Jªrjestikku 

koormaid tk 

100 83 50 25 

Ala laius 6,0 5,1 4,3 4,0 

Ala pikkus 120 100 60 30 

Lao pindala mĮ 720 510 260 120 

Lao ruumala mį 4700 4000 3400 3100 

 

Projekteeritava laohoone kaubariiulite kogus ja paiknemine EUR aluste (m»»dud 800 x 1200 

mm) ja FIN aluste (m»»dud 1000 x 1200mm) ladustamiseks selgitatakse projekteerimise 

kªigus. Soovituslik laoriiulite s¿gavusm»»t on 1500 mm.  

Tavaliseks kaubaaluste tººvahekªikude laiuseks ladudes on  1,5-3,5m (soovitav kaubariiulite 

vahe t»stukiga normaalseks liiklemiseks on 4,0m). 

Vªikekaupade riiulite vahed on 0,6-1,5m laiad. Ruumide tªpsustamise jªrel kogutakse 

tulemused jaotuskavaks, kus on tªpselt loetletud eri ruumide pindalad, vajalik k»rgus ja 

erin»udmised. Jaotuskavad on jooniste aluseks. 
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6.5.Teed, platsid 

Projekteeritava laohooneni kavandada asfalteeritud s»idutee laiusega 5,5m. Kaaluda uue 

sissepªªsu rajamist territooriumile. Tehniliste tingimustega ja projektlahendusega mªªrata 

territooriumilt uue v»imaliku vªljas»idu asukoht ja koosk»lastada projektlahendus P»hja 

Regionaalse Maanteeametiga.    

Projekteeritava laohoone ette kavandada asfalteeritud plats (samas tasapinnas olemasoleva ja 

projekteeritava laohoone p»randaga) nii, et oleks v»imalik konteinerautode (2 tk. ï § å32 

tonni, pikkus kuni 11m, pººrdediameeter kuni 19m)  ligipªªs lao ukseavadeni ja  

manººverdamine platsil. Nimetatud plats ¿hendada olemasoleva laohoone ees oleva platsiga.    

 

6.6.   Tehnov»rgud    

 

6.6.1. Vesi, tulet»rjevesi 

Projekteeritava laohoone veevarustus lahendada vastavalt O¦ Kose Vesi poolt saadavatele 

projekteerimistingimustele ja kehtivatele normatiivdokumentidele. 

Tulet»rjeveevarustus lahendada territooriumil tulet»rje h¿drantidega, laohoones  

tulet»rjeveevªrgiga (min. veevooluhulgaga 2,5 l/s.) vastavalt projekteeritava laohoone 

tulekaitsetasemele.   

 

6.6.2. Kanalisatsioon, sadevesi 

Projekteeritava laohoone kanalisatsioon lahendada vastavalt O¦ Kose Vesi poolt saadavatele 

projekteerimistingimustele ja kehtivatele normatiivdokumentidele. 

Sadevete ªrajuhtimine lahendada vastavalt O¦ Kose Vesi poolt saadavatele 

projekteerimistingimustele ja kehtivatele normatiivdokumentidele. 

 

6.6.3. K¿te, ventilatsioon 

Projekteeritava laohoone k¿ttes¿steem lahendada komplekselt koos olemasoleva laohoone ja 

administratiivhoonetega.  

Laohoonesse tuleb ette nªha sundventilatsioon vastavalt kehtivatele n»uetele sisekliima kohta 

ning lªhtuvalt ladustatava inventari, materjalide jmt. hoidmise eeskirjadest.  

 

6.6.4. Elekter, side 

Projekteeritava laohoone elektrienergia vajadus mªªratakse projekteerimise kªigus koos 

tehniliste  tingimustega. Nªha ette elektrikatkestuse puhul avariigeneraatorite (60 kW ja 30 

kW) rakendamise v»imalus. 

Vajalikud side¿hendused lahendatakse olemasolevate sidev»rkude baasil ja vastavalt Elionôi 

tehnilistele tingimustele. 
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6.7. Laovarade hoiustamine, laopidamise juhtimine  

Laopidamise juhtimise tarkvarast rªªkides on m»istlik integreerida Pªªsteameti laopidamine 

Kaitsej»udude laopidamisega. Tarkvara Platvormiks on neil valitud M (icrosoft) B(usiness) 

S(olutionsôi)  Axapta ja projekti teostajaks-partneriks Mikrolink S¿steemid.  

Juurutusprotsess on  vªga pikk ja tººmahukas, nªiteks Kaitsej»ududel on see kestnud peaaegu 

3 aastat, (§ 2,2milj. aastas) ja l»ppu nªha veel ei ole, kuna see on pidevalt muutuv protsess.  

Sellise projekti juures on esmatªhtis valitava partneri suutlikus. Tarkvaraplatvorm on 

teisejªrguline. Suurim osa probleeme koondub andmestiku »ige mudeli valimise ¿mber. 

Lao ja logistikas¿steem on  tihedalt seotud muude finants-andmestikega, organisatsiooni 

struktuuri ja kªitumistavadega, aga ka ladude f¿¿silise vªljaehitusega ning riiulite paigutusega. 

Tuleks leida v»imalus jagada Kaitsej»udude kogemust teema lªbitººtamisel. Kas oleks 

v»imalik siduda Pªªsteameti Pªªstereservi ladu kaitsej»udude laos¿steemi alla ï tehniliselt 

oleks see isegi v»imalik. 

Kasutada tuleks Kaitsej»udude analoogilise probleemi lªhte¿lesande lªhteandmeid Kaitsevªe 

Logistikakeskuse materjaliarvestuss¿steemi (MAS) juurutamiseks ja Kaitsevªe 

Logistikakeskuse funktsionaalseid n»udmisi juurutatavale materjaliarvestuss¿steemile, 

kaitsevªe Logistika Infos¿steemi arengukava.  

Kaitsej»udude valik on MBS Axapta ï Microsoftôi toode;  mas - materjalide arvestuse s¿steem; 

ax ï axapta 4- versioon 4. 

Kasutusel on hierarhiline laokodifikaator, kus kauba asukoht on ladude s¿steemis tªhistatud 5 

tasemelise koodiga: 

1.  ladu 

2.  hoidla 

3.  sektor 

4.  vªli (riiul) 

5.  tasand 

 

 6.8.   Konteinerid, transpordivahendid 

Konteinerite gabariitm»»dud on 6058mm x 2438mm x 2591mm (pikkus x laius x k»rgus). 

Konteinerite arv  ~ 35tk. 

Konteineri t¿hikaal max. 3500kg; konteineri cargo max. 30000kg. 

Konteinerauto gabariitm»»dud l = max 11,0m; h = max 3,3m koormamata / 4,0m koos 

konteineriga. Konteineri laadimists¿kli pikim distants on 17,6m ja k»rgeim distants on 6m. 

Konteinerautode arv varikatuse all ï 2tk. 

Konteinerauto tªismass = 32000kg. 

Transportººr vªljas»itudeks ï 1tk. 

T»stukite arv vªljapool laohoonet ï 2tk. 

T»stukite arv laohoones ï 2 tk. t»stek»rgusega 5,5m. 
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6.9.   Haljastus    
Sªilitada max. olemasolev haljastus. Laohoonete ja ladude esiste platside hea kasutamise 

huvides (tulekahjude puhul vaja v»imalikult operatiivne tegutsemine) vajalik osade puude 

likvideerimine. Projektlahendusega nªha ette laohoonete ¿mbruse haljastamine.  

 

6.10. Personal 

Rajatava logistikab¿roo personali vajadus s»ltub kindlasti asutuse eelarvest ja tººde mahust. 

Kuna eeldatav lao kªibekiirus on minimaalne, siis ei ole otstarbekas aastas kuni 10 korda kaupa 

vªljastavat ja sissev»tvat ladu n.º. ¿lerahvastada. Praegune struktuur on 9 inimest, kes 

tegelevad nii oma ametijuhendist tulenevate kohustuste kui ka eriloomuliste toimingutega. 

Tegelik vajadus s»ltuvalt Logistikab¿roo tegevussuundadest laiemas perspektiivis peaks 

olema: 

a)   laomajandus ï kaup lattu- komplekteerimine-ladustamine- kaup vªlja. Logistikab¿roo 

      laos hoitav varu t»enªoliselt suureneb lªhiaastatel 

b) ostu-ja hanketegevus ï v»imalike tehingute ettevalmistamine ja teostamine 

c) varude plaaniline- ja kasutusjªrgne hooldus ning remont (nt. voolikute sidumine, 

parandamine, katsetamine, kuivatamine, sh ka 150mm voolikud) 

d) haldustegevus ï Logistikab¿roo hoonete ning territooriumi heakord, hooldus, IT 

majandus, jms. 

Momendil on kasutatud Kose pªªstekomando isikkoosseisu abi. 

Plussid:  

a) lisa tººj»ud 1-3 inimest 

Miinused:  

a) komando pªevakava - vªljas»idud, ennetustºº, »ppused, jne. 

b) meeskonna suurus ï tihti valves 1-2 meest 

c) valik kasutada kui transporttººlist 

d) 12h valvegraafik 

Rootsi eeskujul on v»imalik  ka lepinguliste tººliste kasutamine. 

Plussid:  

a) logistikab¿roo isikoosseis minimaalne 

b) paindlikkus 

c) tasu makstakse ainult siis kui selleks on vajadus 

Miinused:  

a) tªpse aja planeerimine (inimesele tªhtis)  

Prognoositav isikkoosseisu suusrus Logistikab¿roos oleks 12-20 inimest. Tªpne arv tªpsutatkse 

projekteerimise kªigus. 
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6.11. Maksumus 

Laohoone projekteerimise ja ehituse kogumaksumus on max. 30 miljonit EEKôi. Ehituse alla 

kuulub uus soojustatud laohoone, varikatus, laohoonete ees ja taga asuvad platsid, uue 

soojustatud laohoone  sisustus (sh. laoriiulid),  tehnorajatised, tehnov»rgud hoone sees ja 

territooriumil.  

Logistikab¿roo (sh. lao- ja hoolduskompleksi) eeldatavad ¿lalpidamiskulud (aluseks on  v»etud 

T¦PK 2004.a. majandamiskulud) aastas on: 

a) palgafond (12 tººtajat)                            ~ 2 400 000 kr  

b) info ja kommunikatsioon (uus tarkvara) ~ 2 000 000 kr 

c) hoonete, ruumide majandamine              ~ 1 000 000 kr 

d) inventari majandamine                            ~    500 000 kr 

e) s»idukite majandamine                           ~    500 000 kr 

f) muud kulud                                             ~    100 000 kr 

g) tººmasinate ja seadmete majandamine   ~     50 000 kr  

h) administreerimine                                    ~     50 000 kr 

i) eri- ja vormiriietus                                   ~     50 000 kr  

j) koolitus                                                    ~     30 000 kr 

k) meditsiin ja h¿gieen                                 ~       5 000 kr 

      kokku:                                                     ~ 6 700 000 kr  

 

 

7.   VORMISTAMINE  

 

Ehitusprojekt koostada kolmes staadiumis ja kolmes eksemplaris:  

 a) I staadium - TEHNILINE PROJEKT  (sh. eskiisprojekt), mis on aluseks ehitusloa 

         taotlemiseks Kose Vallavalitsusest  

 b) II staadium - PìHIPROJEKT, mis on aluseks riigihanke ehituspakkumuse 

    vªljakuulutamiseks 

 c) III staadium - T¥¥PROJEKT, mis on juhiseks tººmeestele tººde teostamiseks. 
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8.   PROJEKTIPLAANI (hankelepingu nr. 112 lisa 1) T ITMINE  

Jrk

nr. Tººde loetelu 

Asukoht 

lªhte¿lesande 

seletuskirjas   

Tººde 

kªsitlemine 

ehitusprojektis 

1 Mªªratleda juurde planeeritavate ladude ja 

varjualuste vajadus 

Punkt 6.1.; 6.3. 

Jah 

2 Mªªratleda planeeritavate ladude t¿¿bid ning 

pindalad 

Punkt 6.3. 

Jah 

3 Mªªratleda territooriumi ¿ldine planeerimine 

(rajatised, haljastus, vªljas»idu teed, laadimisplatsid) 

ja nende funktsionaalne jaotus 

Punkt 6.1.;6.2.; 

6.3.; 6.5.; 6.6.; 

6.8; 6.9. Jah 

4 Koostada planeeritavate laohoonete, varjualuste ja 

rajatiste kirjeldus ja tehnilised parameetrid  v»ttes 

aluseks kasutatavate eriosade (riiulid, uksed, 

v»imalikud estakaadid jne) ning detailide arv, t¿¿p, 

paigaldamise koht ning v»imalikud erin»uded 

Punkt 6.3.; 

6.4.; 6.5; 6.6. 

Jah 

5 Soovitused laohoonete ja rajatiste ehitamisel 

kasutatavatele  ehitusmaterjalidele 

Punkt 6.1; 6.3. 

Jah 

6 Koostada hoone s¿steemide detailsed kirjeldused 

ning nende paigaldamise juhiseid ja t¿¿bid (uksed, 

aknad, laadimisestakaadid nende t¿¿bid); pidades 

silmas hoone funktsionaalsust 

Punkt 6.3. 

Jah 

7 Mªªratleda n»uded logistikab¿roos kasutatava 

laopidamise, hoolduse ja remondi juhtimise 

tarkvarale; pakkuda lahendus kuidas ¿hildada seda 

olemasoleva tarkvaraga 

Punkt 6.7. 

Ei (soovitav 

eelnevalt v»i 

paralleelselt) 

8 Mªªratleda transpordivahendite (veovahendite) 

t¿¿bid ja vajadus, millega transporditakse varustust 

ladude territooriumil ja ladudes,  arvestades 

olemasolevaid ja juba kasutusele v»etud tehnilisi 

v»imalusi 

Punkt 6.3; 6.8. 

Jah 

9 Mªªratleda abiruumide (riietusruumid, san.s»lmed, 

kººk, kontoriruumid jne) paiknemine ja vajadus 

Punkt 6.1; 6.3. 

Jah 

10 Mªªratleda rajatava logistikab¿roo personali vajadus 

(inimeste arv, eraldi meeste ja naiste koosseis nt 

tualettide projekteerimiseks). 

Punkt 6.3; 

6.10. 

Jah 

11 Arvutada logistikab¿roo (sh.lao-

jahoolduskompleksi) eeldatavad ¿lalpidamiskulud 

personali ja halduskulude m»istes 

Punkt 6.11. 

Ei  
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7.1.  VAADE OLEMASOLEVALE LAOLE  
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7.2  VAADE OLEMASOLEVALE LAOLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.  VAADE OLEMASOLEVA  LAO ESISELE PLATSILE  
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7.4.  VAADE PROJEKTEERITAVA LAO SOOVITUSLIKULE ASUKOHALE  

 


