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Kesk-Liinemere
INTERREG IV A programm 2007-2013

Euroopa territoriaalse koost66 eesmirgi
piiritilese koost66 programm

Toetusleping

projekti [projekti pealkiri]
rakendamiseks

Toetuslepingu tdlge on mitteametlik ja informatiivnhe dokument. Projektisrakendamisel
juhindutakse inglise keelsest toetuslepingust (Subsidy Contract)

Toetusleping [Projektinumber akroniiiim] Koostatud [CBMS valjatriki kuupaev]



Preambula

Kiesoleva lepingu objekt on 6iguslikult siduv kokkulepe alljirgneva projekti rakendamiseks ja juhtimiseks

Lepingu objekt:

[Projekti pealkiri]

Projekti number

[Projekti number]

Akrontiim:

[Akroniiim)]

Saabumise kuupiev:

[pp/kk/aaaa] (algversioon)

Saabumise kuupiev:

[pp/kk/aaaa] (tiiendatud kehtiv versioon)

Juhtpartneri organisatsioon:

[Juhtpartneri organisatsiooni nimi|

Allprogramm: [(Al)programm]
Prioriteet: [Prioriteet]
Toetussuund: [Toetussuund]
Heakskiidetud alguskuupiev: [pp/kk/aaaa]
Heakskiidetud 16ppkuupiev: [pp/kk/aaaa]

vastavalt heakskiidetud projektitaotlusele (Lisa 1) koos selle lisaga 6 ja juhtkomitee protokollilisele otsusele

(Lisa 2).

Kiesolev leping on solmitud Regional Council of Southwest Finland ( Edela-Soome Regionaalndukogu,
edaspidi Regionaalnéukogu), mis on Kesk-Lidnemere INTERREG IV A 2007-2013 programmi (Kesk-
Lidnemere programmi) korraldusasutus (KA), mis asub aadressil:

Ratapihankatu 36 — P.O. Box 273
FIN-20101 Turku, Soome

Tel: +358 2 2100 900 — Faks: +358 2 2100 901

ja mida esindab programmi direktor Tarja Nuotio

ja
[Juhtpartneri organisatsioon]

[Aadress]
[Postiindeks]

[Linn]

[Riik]

mida esindab volitatud esindaja
[nimi]

[allakirjutanu ametikoht]

[Juhtpartneri organisatsioon]

vahel, edaspidi nimetatud juhtpartner (JP), kes on 16plik toetusesaaja vastavalt Kesk-Lidnemere
programmi punkti 8.4 ja mitmepoolse leping §4 tihenduses.

[Projektinumber akrontim]

[CBMS valjatriuki kuupéaev]




Lithendid

AA = Aundit Authority = auditeeriv asutus

CA = Certifying Authority = sertifitseeriv asutus

Central Baltic OP = Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013 = Kesk-Liinemere programm =
Kesk-Lidnemere INTERREG IV A programm 2007-2013

CR = Control Report = kontrolliaruanne

DVEE = Declaration of V alidation of Eligible Expenditure = abikolblike kulude tdbendamise kinnitus
BEC = European Commission = Euroopa Komisjon

FLC = First Level Control = esmatasandi kontroll

JTS = Joint Technical Secretariat = iihine tehniline sekretariaat (UTS)

LP = Lead Partner = juhtpartner (JP)

MA = Managing Authority = korraldusasutus (KA)

SC = Steering Committee = juhtkomitee (JK)

PP = Pryject Partner = projektipartner (PP)

PR/PC = Progress Report | Payment Claim = tegevusaruanne /maksetaotlus

§1
Oiguslik raamistik
Juhtpartner tagab projekti rakendamise ja juhtimise kooskolas kehtivate miiruste, Euroopa Liidu
horisontaalsete poliitikate ja kehtivate riiklike seadustega ning koéikide programmijuhendis projekti
juhtimise ja rakendamise kohta sitestatud juhiste jirgimise.

EL struktuurifondide méirused:

® Noukogu 11. juuli 2006. aasta miirus (EU) nr 1083/2006, millega nihakse ette tildsitted Euroopa
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Uhtekuuluvusfondi kohta;

® Buroopa Parlamendi ja ndukogu miirus (EU) nr 1080/2006, 5. jauli 2006, mis kisitleb Euroopa
Regionaalarengu Fondi;

e Komisjoni 8. detsembri 2006 . aasta miiruse (EU).nr 1828/2006, milles sitestatakse rakenduseeskirjad
néukogu miirusele (EU) nr 1083/20006;

Uhenduse eeskirjad:

® Riigihanke ja turule sisenemise’eeskitjad;
o Keskkonnakaitse;

® Meeste ja naiste vordsed digused;

® Riigiabi /vihese tihtsusega abi reeglid;

Soome siseriiklikud ‘méirused, mis miiratlevad Regionaalndukogu positsiooni ja kohustused
Kesk-Lidnemere | programmi juhtimisel ja rakendamisel, kaasa arvatud Regionaalnéukogu
positsiooni toetuslepingu iihe lepingupoolena ning juhtpartneri ja projektipartnerite seaduslikud
oigused:

o Laki erdiden tyi- ja elinkeintoministerion hallinnonalan objelmien ja hankkeiden raboittamisesta (1652/2009) ja
Valtionenvoston” asetus erdiden tyo- ja elinkeinoministerion hallinonalan objelmien ja hankkeiden rahoittamisesta
(1695/2009)

* Struktuurifondide seadus (1401/20006) ja VValtioneuvoston asetus rakennerahastoista (311/2007) muudetud
vastavalt aktiga nr 1653/2009 ja otsusega nr 1656/2009;

* Riigiabi: Riigiabi andmise seadus (688/2001);

* Kohaliku omavalitsuse seadus (365/1995)

* Haldusmenetluse seadus (434,/2003)

Asjaomased siseriiklikud midrused:
® Siseriiklikud eeskirjad, millest juhtpartner (JP) ja projektipartnerid (PP) peavad juhinduma [asjaomastes
riikides]

Programmidokumendid ja mitmepoolne leping:
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® Euroopa Komisjoni poolt 21.12.2007 (otsus C (2007) 6599) kinnitatud Kesk-Lddnemere programm
(CCI nr 2007CB163P0O066), milles sitestatakse programmi strateegia ja eesmirgid;

® Programmijuhend, versioon [taotlusvooru number] (KA/UTS avaldavad taotlusvooru spetsiifilised
juhendid programmi kodulehel www.centralbaltic.cu ja JP/PPd peavad alati kasutama dige taotlusvooru
versiooni. Juhul, kui pdrast projekti heakskiitmist avaldatud juhendi versioon sisaldab programmi tasandi
eeskirjades muudatusi, kehtivad projekti suhtes kbige soodsamad eeskirjad).

® Osalevate lilkmestiikide/Ahvenamaa ja korraldusasutuse, sertifitseetiva asutuse ja auditeetiva asutuse
tlesandeid tditva Regionaalnéukogu vaheline mitmepoolne leping Kesk-Lidnemere programmi
rakendamise kohta.

Rakendatavad pohimétted:
® Vastuolude korral riiklike ja Euroopa Liidu miiruste vahel on prioriteetsemad Euroopa Liidu miirused.

® Juhul, kui juhtpartner/projektipartner saab riigipoolset kaasrahastust ning programmijuhendis ja
riigiasutuse antud finantsjuhistes on erinevusi, kehtib alati rangeim reegel (NB! Riigipoolse kaasrahastaja
rahastusotsus ei soltu kdesolevast toetuslepingust).

® Juhul kui siseriiklikud ERFi rahastusele rakendatavad <abikdlblikkuse —eeskirjad —erinevad
programmijuhendis programmi tasandil sdtestatud abikd&lblikkuse eeskitjadest, kehtib alati rangeim reegel.

§2

Toetuse miidramine

1.

[(All)progtammi| juhtkomitee on [pp / kk /aaaa] heaks kiitnud projekd [projekti pealkiti]. § [ ]
Juhtkomitee otsus pohineb Kesk-Lidnemere programmi dokumendis sitestatud ja seirekomitee poolt
kinnitatud kriteeriumitel ning allprogrammi. / taotlusvooru juhtkomitee poolt kinnitatud spetsiifilistel
kriteeriumitel. Juhul kui juhtkomitee on‘kehtestanud eritingimusi, tuleb neid jirgida (Lisa 2).

2.
[(Al)programmi| juhtkomitee otsuse alusel madrab korraldusasutus projekti juhtpartneri organisatsioonile
Kesk-Lidnemere programmi ERF1 vahenditest sihtotstarbelise toetuse summas [xxx) eurot.

Heakskiidetud kogueelarve (€)!

[l

Kontori- ja rendikulud xxx xxx xxx EUR

—

xx xxx xxx EUR

[l

To6j6ukulud

(R

Reisi- ja majutuskulud xx xxx xxx EUR

Sisseostetavad teenused xx xxx xxx EUR

[l

Seadmed xx xxx xxx EUR]
Investeeringud xx xxx xxx EUR]
Muud otsesed kulud xx xxx xxx EUR]

Mitterahaline toetus xx xxx xxx EUR

(R

KOKKU

[l

xx xxx xxx EUR

TULU

xx xxx xxx EUR

RN

[l

PUHASKULUD KOKKU

[l

xxx xxx xxx EUR

—

Heakskiidetud finantskava ja ERFi toetus (€)

1 Projekti siduv eelarve on iiksikasjalikult esitatud Lisas 1.
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Heakskiidetud ERFi toetus [xx %0]2 [xxx xxx xxx EUR]
(maksimaalne summa)
Riigipoolne toetus [xx %0] [xxx xxx xxx EUR]
(maksimaalne summa)
Riigi erasektori toetus [xx %o] [xxx xxx xxx EUR]
(maksimaalne summa)
KOGUFINANTSEERING [xxx xxx xxx EUR]
Tulu [xxx xxx xxx EUR]
KOGUFINANTSEERING (NETO) [xxx xxx xxx EUR]

Projekti rahastuse summa on osalevates liilkmestiikides/Ahvenamaal asuvate partnerite kaasrahastuse ja
Kesk-Lidnemere programmi ja riigiasutuste vahenditest midratud toetuse kogusumma. Koiki eraldisi
arvestatakse maksimumsummas. ERFi toetuse viljamaksmine toimub wvastavalt heaks . kiidetud
projektipartneri taotlusvormis ja sellest tulenevalt juhtpartneri poolt tegevusaruandes/maksetaotluses
rakendatavale ERFi toetuse miirale. Juhtpartner on kohustatud jilgima projektile madratud” keskmist
ERFi toetuse midra ja pidama meeles, et projektipartnerite poolt tehtud kulutuste taseme omavaheline
tasakaalustamatus voOib tuua kaasa tasakaalustamatust pohjustavate partnerite” toetuse vihendamise.
Alakulutamise puhul vihendatakse programmi summadest antavat toetust proportsionaalselt.
ERFi toetuse viimane summa makstakse vilja partnerite poolt kantud tdendatud abikélblike
kulude kogusumma alusel.

3.

Toetuse viljamaksmine toimub tingimusel, et riiklik kulude abikélblikkuse kontrolli protsess (midruse
(EU) nr 1080/2006 artikli 16 15ige 1) ja sertifitseeriva asutuse poolne sertifitseerimine on teostatud
adekvaatselt vastavalt osalevate liitkmesriikide ja korraldusasutusesvahelises Kesk-Lidnemere programmi
rakendamist kisitlevas mitmepoolses lepingus sitestatudinouetele ning ka asjakohastele Euroopa Liidu ja
siseriiklikele médrustele.

4.
Kui Euroopa Komisjon ei tee vahendeid kittesaadavaks, on korraldusasutusel 6igus kiesolev leping
16petada ja juhtpartneri poolsed mistahes alustel pohinevad néuded korraldusasutuse vastu on vilistatud.

5.

Kui juhtpartner voi projektipartner ei tiida kdesolevas lepingus vastavalt heakskiidetud taotluse siseriikliku
omafinantseeringu noéudeid (§2),-0n korraldusasutusel 6igus sOltuvalt asjaoludest kas kidesolev leping
I6petada  vOi vdhendada. toetuse summat proportsionaalselt omafinantseeringu vihenemisega.
Omafinantseering peab olema projekti raamatupidamises nihtav, et voimaldada kumuleerunud
omafinantseeringu téendamist. Kui kaasatud osapooled on vahetanud antud kiisimuses infot ja moistliku
aja jooksul ei jouta thisele kokkuleppele, on koik juhtpartneri poolsed mis tahes alusel esitatavad néuded
korraldusasutuse vastu valistatud.

0.

Toetus antakse vihese tihtsusega abi reegli alusel ning seetottu tuleb jirgida EL midrustel pShinevas
programmijuhendis sitestatud asjaomaseid piiranguid ja kohustusi. Jirgida tuleb ka asjassepuutuvaid ja
kehtivaid EL ja siseriiklikke riigiabi kisitlevaid miirusi (vt §5 punkt 4) (Komisjoni miirus (EU) nr
1998/20006, 15. detsember 2006 , milles kisitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vihese
tihtsusega abi suhtes (ELT L 379/5 28.12.2000)).

7.

Nagu programmijuhendis sdtestatud, on kdibemaks abikolblik kulu, kui projektipartner seda tegelikult ja
kindlalt kannab ja seda kajastatakse arvestuses projektikuludena. Tuleb meeles pidada, et kui kdibemaks on
tagastatav mis tahes vahenditega, ei saa seda lugeda abikdlblikuks, isegi kui toetusesaaja (projektipartner)
seda tegelikult tagasi ei saa. Juhtpartner/projektipartnerid on kohustatud miiratlema oma

2 ERFi rahastuse keskmine toetuse mair kogu projekds. Iga osaleva juhtpartneti/projektipartnet
kaasrahastusmédr on kooskolas heakskiidetud taotlusega.
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kiibemaksustaatuse heakskiidetud taotluses ja esitama kidibemaksustaatuse toestamiseks vajalikud
dokumendid. Mistahes kahtluste korral loetakse kdibemaks asjaomase partneri suhtes mitteabikdlblikuks.
Kui juhtpartneri/projektipartnerite kdibemaksustaatus muutub, mdjutades heakskiidetud eelarvet, tuleb
sellest teavitada korraldusasutust/thist tehnilist sekretariaati ja esitada muudatuse pohjenduseks vajalikud
dokumendid (vt aruandluse praktiline juhend).

8.

Projekti juhtpartner on kohustatud viivitamatult, aga hiljemalt 1 kuu jooksul pirast kiesoleva lepingu
allkirjastamist moodustama projekti juhtirthma ja votma ihendust ihise tehnilise sekretariaadi
kontaktisikuga.

9.

Juhtpartner on uhise tehnilise sekretariaadi kontaktisiku abiga kohustatud edastama toetuslepingu
tingimused ja kohustused ning koik heakskiidetud taotluse rakendamise ja juhtimisega. scotud
asjassepuutuvad kisimused (keskendudes finants- ja eelarvektsimustele) juhtrithma esimesel koosolekul
voi Ghise tehnilise sekretariaadi kontaktisiku ja juhtpartneri esindajate (projektijuhi ja finantsjuhi) vahelisel
eraldi koosolekul.

§3
Kasutusobjekt, kulude abikélblikkus ja timberjaotamine

1.
Toetus mairatakse juhtpartnerile juhtkomitees[pp/kk/aaaa] heaks kiidetud taotlusvormil kitjeldatud
projekti elluviimiseks.

2.

Juhtpartner ja projektipartner viivad projekti ellu noutava hooles tohususe, libipaistvuse ja hoolsusega,
kooskolas asjaomase valdkonna parima tavaga ja’vastavalt kiesolevale lepingule. Selleks rakendavad
juhtpartner ja projektipartner koiki taotlusvormil kirjeldatud projekti tiielikuks elluviimiseks ndutavaid
finants-, inim- ja materjaliressursse.

3.

§2  (Toetuse madiramine) punkt /1 alusel toetuse saamiseks kvalifitseeruvad kulud koosnevad ainult
abikolblikest kuludest, mille on kinnitanud esmatasandi kontrolli teostaja ja sertifitseerinud sertifitseeriv
asutus vastavalt heakskiidetud-taotluse-eelarvestruktuurile. ERFi puhul reguleerib kulude abikolblikkust
kulutuste vastavus §1 (Oiguslilraanistik), §7 (Teavitamine) ja programmijuhendi (Projekti rabaline rakendamine)
oiguslike sitetega. Tegevusaruanded/maksetaotlused peavad olema esmatasandi kontrolli teostaja poolt
kinnitatud ja seejirel esitatud thisele tehnilisele sekretariaadile vastavalt programmijuhendis ja praktilises
aruandluse juhendis sitestatud korrale ja kooskdlas esmatasandi kontrolli juhendile, milles pannakse paika
pohilised suunised Kesk-Lidnemere programmi esmatasandi kontrolli kohta tervikuna. Kulude
abikolblikkus midratakse juhtpartneri ja projektipartnerite néuetekohase kontrolljilje alusel (vt §11).

Projekti 'kulud, on abikdlblikud alates kiesoleva lepingu preambulas mairgitud alguskuupdevast kuni
projektiperioodi 16puni. Projektiperioodi arvestatakse heakskiidetud taotluses ,,projekti kestusena”
mirgitud kuude arvu alusel. Varaseim kuupdev, millest alates projekti kulud loetakse abikdlblikuks, on
kiesoleva lepingu preambulas mirgitud alguskuupiev.

4.

Juhtpartneril on projektiperioodi ajal digus eelarvet imber jaotada ja teha muid sisulisi muudatusi kaks
korda vastavalt programmijuhendis loetletud voimalustele. Sellisteks muudatusteks on néutav ametliku
muudatustaotluse esitamine korraldusasutusele pirast konsulteerimist thise tehnilise sekretariaadiga
vastavalt programmijuhendis sitestatud korrale. Muudatused eelarves ja/voi sisus joustuvad ainult pirast
nende heakskiitmist korraldusasutuse ja/voi vastavatel juhtudel ka asjaomase juhtkomitee poolt. See
néuab ka muudatuste tegemist toetuslepingus vastavalt programmijuhendis ja mitmepoolses lepingus
sitestatule (§6). Juhtpartner on kohustatud thisele tehnilisele sekretariaadile esitatavas muudatustaotluses
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selgelt kirjeldama muudatuste olemust ja pdhjendama iga eelarve-, finants- voi sisulise muudatuse
vajalikkust.

5.

Kui pohjendatud juhtudel on vajalik projekti elluviimiseks noéutava aja pikendamine tehnilistel ja
administratiivsetel pohjustel, peab juhtpartner jirgima programmijuhendis esitatud juhtnéére. Rakendusaja
pikendamine v6ib moodustada kdige rohkem tihe (1) verstaposti ja see tuleb teostada hiljemalt kaks kuud
enne projekt elluviimise heakskiidetud 16ppkuupieva.

§4

Viljamaksetaotlused

1.

Juhtpartner v6ib taotleda viljamaksete tegemist tiksnes esitades tdendid projekti edenemise kohta vastavalt
heakskiidetud taotlusele. Seepdrast peab juhtpartner esitama tegevusaruandeid, smis . koosnevad
tegevusaruandest ja auditeeritud maksetaotlusest, korraldusasutusele/uhisele tehnilisele sekretariaadile
koos kulude abikolblikkuse tdendamise kinnituste ja kontrolli aruannetega iga projektipartneri kohta.
Korraldusasutus/uhine tehniline sekretariaat annab juhtpartnerile aruandevormid, mida tuleb kasutada.
Jargida tuleb aruandevormidel ja programmijuhendis esitatud juhtnédre. Juhtpartner tagab, et
aruandlusmenetluses ja partnerluslepingus vOetakse arvesse iga projektipartneti kaasrahastuse miira, et
tagada ERFi rahastuse 6ige jaotus igale projektipartnerile.

2.

Tegevusaruanded/maksetaotlused tuleb esitada vastavalt programmijuhendis ja aruandluse prakdlises
juhendis sitestatud aruandlusgraafikule. Aruannete esitamine eespool mainitud tihtaegadest hiljem tuleb
korraldusasutuse/thise tehnilise sekretariaadiga igal puhul eraldi kooskolastada. Projektide puhul, mis
kestavad kauem kui kaks aastat, tuleb vastavalt tihise tehnilise sekretariaadi juhistele esitada heakskiidetud
projektiperioodi keskel vahearuanne. Lopparuanne/maksetaotlus tuleb esitada viis (5) kuud parast projekt
16petamist. Projekti ametlik I6ppkuupiev on mirgitud heakskiidetud taotluses ja kiesoleva lepingu
preambulas, vottes vajadusel arvesse {14 punkti 2. Juhtpartner’ tagab lopetamismenetluseks piisavate
vahendite ja piisava aja olemasolu enne¢ heakskiidetud taotluses ja preambulas mirgitud tegelikku
16ppkuupieva.

3.

Arvestades asjaolu, et Euroopa Komisjon teeb viljamakseid sertifitseerivale asutusele ainult vastavalt
eelarvelistele kulukohustustele:(Noukogu miiruse (EU) nr 1083/2006 artikli 76 16ige 1 ja artikli 75 16ige
1), peab juhtpartner taotlema viljamakseid kooskoélas heakskiidetud taotlusega. Viljamaksed, mida ei
taotleta Oigeaegselt voi tdies ulatuses voi kooskdlas programmijuhendis ja praktilises aruandluse juhendis
sitestatud korrale véivad minna kaduma, kui programmis toimub kohustustest vabastamine. Viljamaksete
vihendamist kohustustest vabastamise protsessi tulemusel kaalutakse projekti heakskiidetud perioodi iga
aasta 16pul. Juhtpartneri voi projektipartnerite poolne mis tahes pShjendamatu viivitus aruandluses voi
tegevusaruannete/maksetaotluste  selgituste andmise protsessis voib  kaasa tuua toetusmaksete
vihendamise v6i 16petamise. Nouetekohasele kontrolljdljele kehtestatud nouete mittejargimine (vt §3
punkt 3 ja §11) voib samuti kaasa tuua maksete vihendamise voi lopetamise. Info kontrolljdlje stisteemi
kohta ja. §11 kirjeldatud asutuste nimekiri tuleb esitada korraldusasutusele/ihisele tehnilisele
sekretariaadile hiljemalt enne esimest tegevusaruannet/maksemaksetaotlust. Nimekitja koopia tuleb lisada
riiklikele kulude abikélblikkuse kontrolli asutustele saadetavatele kulude abikélblikkuse kontrolli
dokumentidele.

4.

Kogu tulu, nagu programmijuhendis mirgitud, kajastatakse tegevusaruandes/maksetaotluses ning nende
vorra vihendatakse proportsionaalselt ERFi kaasrahastust projektidele, vottes arvesse Euroopa Komisjoni
kehtestatud ja programmijuhendis viidatud asjakohaseid siduvaid eeskifju. Projekti juhtpartner on

3 Koéik abikolblikeks tunnistatavad kulud peavad olema tekkinud hiljemalt preambulas mirgitud projekti
kestuse viimasel kuupdeval.
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kohustatud teavitama korraldusasutust/thist tehnilist sekretariaati mis tahes saadud tulust viie (5) aasta
jooksul pirast projekti 16ppkuupieva. Péhjendamatult makstud ERFi toetused kuuluvad tagasimaksmisele.

5.

Kui tegevusaruande/maksetaotluse tehnilise vastuvdetavuse kontrolli, sisuline ja finantshindamine on
thise tehnilise sekretariaadi poolt teostatud ning sertifitseerimiseotsus ja makseotsus sertifitseeriva asutuse
poolt edukalt tehtud, kannab sertifitseerivasutus ERFi toetuse viivitamatult ile juhtpartnerile. Toetus
makstakse vilja ainult eurodes (€) ja kantakse juhtpartneri nididatud kontole. Valuutakursiriski kannab
juhtpartner.

0.

Vastavalt midruse (EU) nr 1083/2006 artiklile 79 ja artiklile 80, peab EK kinni viimast ERFi.makset
sertifitseetivale asutusele kuni 2017./2018. aastani, mil koik programmi l6petamisdokumendid. on
kinnitatud. Sellest tulenevalt peab sertifitseeriv asutus kinni oma makseid juhtpartnerile, kunin EK on
teinud 16pliku makse sertifitseerivale asutuselet. UTS teavitab juhtpartnerit viivitamatult selle 5%
kinnipidamise rakendamisest.

7.

Sertifitseerival asutusel on 6igus mistahes ERFi makset kinni pidada, kuni k&ik rakendamise, juhtimise ja
aruandlusega seotud ebaselged kiisimused on lahendatud ning samuti.on tal oOigus maha arvata
sertifitseerimisprotsessi kiigus tuvastatud mitteabikolblikud kulud ja selle tulemusel ERFi kaasrahastust
projektile proportsionaalselt vihendada.

§5

Projektipartnerite kinnitused, vastutus

1.
Uldist finants- ja juriidilist vastutust projekti ja projektipartnerite eest kannab juhtpartner (miiruse (EU)
No 1080/2006 attikkel 20).

2.

Juhtpartner kinnitab, et tal om 6igus”esindada projektis osalevaid projektipartnereid ja ta vastutab
ainuisikuliselt projekti juhtimisega seotud informatsiooni edastamise ja vastuvOtmise eest juhtpartneri ja
projektipartnerite vahel ning-et JP ja PPte vaheline kohustuste jaotus kehtestatakse nende vahel
sOlmitavates partnerluslepingutes.

3.

Juhtpartner tagab allkirjastatud  partnerluslepingu ingliskeelse koopia (originaal juhtpartneri/
projektipartnerite” kdes)esitamise korraldusasutusele/thisele tehnilisele sekretariaadile hiljemalt koos
esimese kinnitatud tegevusaruande/maksetaotlusega ja see peab sisaldama siduvat informatsiooni
vihemalt -jdrgmiste kohustuste kohta: 1) individuaalsete partnerite roll ja kohustused projekti
elluviimisel (sh iga partneri tegevuste kirjeldus heakskiidetud projektitaotluses toodud verstapostide
16ikes), 2) veelarve pohimotted, 3) raamatupidamises, aruandluses ja finantskontrollis rakendatavad
finantsjuhtimise sitted, 4) ERFi viljamaksete saamine, 5) ERFi kaasrahastuse jaotamine projektipartnerite
vahel (partnerite eelarvetabelid lisatud) vastavalt heakskiidetud projektitaotlusele, 6) vastutus projekti
teostamise ja projekti kulutuste ebadnnestumise eest, kaasa arvatud muudatuste eest tO6plaanis, 7)
partnerite rahaline vastutus ja partneri poolt aruandes ebadigesti kajastatud ja pohjendamatult saadud
vahendite sissendudmise kord, 8) teavitamise ja avalikustamise noéuded, 9) partneritevaheliste konfliktide
lahendamine, 10) partneritevahelised omandidigused seoses tulemustega ja lihtuvalt toetuslepingu
tingimustest (§8). (See loetelu ei ole ammendav ning JP ja PPd véivad lisada tdiendavaid punkte vastavalt
projektispetsiifilistele vajadustele.)

4 See el toimu seni, kuni 16petatud projektidele viljamakstav ERFi kaasrahastuse summa jadb nende kogu
kestuse ajal alla 95% nendele projektidele heaks kiidetud ERFi kaasrahastuse kumulatiivsest kogusummast.
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KA/UTS ei ole osapool partnerluslepingus ega lepingupoolte vahel véi kolmandate osapooltega
tekkida vbivates vaidlustes.

JP kinnitab, et koik EL voi siseriiklike seaduste kohaselt ndutavad kohustuslikud load, mis on vajalikud
projekd elluviimiseks, on esitatud korraldusasutusele/Uhisele tehnilisele sekretariaadile enne toetuslepingu
allkirjastamist ja et kdik juhtkomitee kehtestatud eeltingimused on tiidetud kooskolas tehtud otsusega

(Lisa 2).

4.
Lisaks kinnitab JP, et on tiitnud koik seadustest tulenevad nouded ja projektipartneritel on tiidetud koik
nende suhtes nende riikides kehtivad néuded ja saadud on kéik vajalikud kinnitused.

JP vastutab KA ees:

- selle eest, et koigi tema projektipartnerite Giguslik seisund vastab Kesk-Lidnemere' programmis ja
programmijuhendis toodud mairatlusele ning on kiesoleva lepingu allkirjastamise pieval jous;

- selle eest, et kbik tegevusaruandes esitatavad kulutused on kinnitatud vastavalt mitmepoolses lepingus ja
programmijuhendis sitestatud korrale;

- selle eest, et projektipartnerid tiidavad oma kiesolevas lepingust tulenevaid kohustusi ja §1 Ojguslik
raamistik viidatud Sigusaktide néudeid,;

- kiesolevast lepingust tulenevate kohustuste mittetditmise eest enda ja oma projektipartnerite poolt;
- kontrolljiljega seotud dokumente omavate asutuste nimekitja pidamise ja tiiendamise eest;

- selle eest, et vastavalt programmijuhendile rakendatakse riigiabi/vihese tihtsusega abi reegleid ja et koik
Kesk-Lidnemere programmi raames ERFi toetust ja riigipoolseid toetusi saavad eraettevotted tdidavad
vihese tihtsusega abi ndudeid (kui seda ei tehta, on sertifitseerival asutusel digus pShjendamatult makstud
ERFi vahendid sisse nouda);

- selle eest, et kui JP/PP kiibemaksustaatus muutub, mojutades projekti heakskiidetud eelatvet, teatatakse
sellest Uhisele tehnilisele sekretariaadile ja esitatakse programmijuhendis ja praktlises aruandluse juhendis
ettendhtud asjassepuutuvad ,dokumendid (kui seda ei tehta, on sertifitseerival asutusel Oigus
pohjendamatult makstud ERFiwahendid sisse nGuda).

5.

Kui sertifitseeriv asutus néuab korraldusasutuselt/ihiselt tehniliselt sekretariaadilt saadud teabe alusel
toetussummade tagasimaksmist kooskolas kiesoleva lepinguga, vastutab juhtpartner korraldusasutuse ees
kogu toetussumma ulatuses.

0.

Korraldusasutust ei saa mingitel asjaoludel ega mingil pohjusel lugeda vastutavaks juhtpartneri voi
projektipartnerite tdOtajatele voi varale projekti elluviimise kiigus tekitatud kahju voi vigastuste eest.
SeetSttu el saa korraldusasutus aktsepteerida hiivitamise vOi viljamaksete suurendamise ndudeid seoses
selliste kahjude voi vigastustega.

7.

Juhtpartner ja projektipartneid votavad endale vastutuse kolmandate osapoolte suhtes, sh vastutuse
projekti elluviimise ajal nende poolt kantavate kahjude vOi saadud vigastuste eest. Juhtpartner ja
projektipartnerid vabastavad korraldusasutuse igasugusest vastutustest seoses mis tahes ndude voi hagiga,
mis tuleneb juhtpartneri v&i projektipartnerite poolsest eeskirjade voi madruste mittetditmisest kolmandate
osapoolte diguste rikkumise tulemusel.

§6
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Lisakohustused
Lisaks juba loetletud juhtpartneri kohustustele kohustub juhtpartner:

1.

tagama projekt jaoks eraldi kulukoha avamise iga juhtpartneri/projektipartneri raamatupidamises ja
tagama, et koik saadud toetussummad on selgelt eristatavad ja rikkumiste korral vajadusel tagasi
makstavad,

2.
tagama partnerlussuhtes, et iga juhtpartneri/projektipartneri koik kulud makstakse vilja asjaomase partneti
poolt ja asjaomase partneri oma kulukohast.

3.

teatama korraldusasutusele viivitamatult projekti kulude vihendamisest, kdesoleva lepingu aluseks oleva
heakskiidetud taotluse muutmisest voi kui enam ei suudeta tdita monda viljamaksmise tingimust voi
tekivad asjaolud, mis annavad korraldusasutusele Giguse viljamakseid vdhendadarvoi nouda toetuse
tdielikku voi osalist tagasimaksmist,

4.

esitama korraldusasutusele/thisele tehnilisele sekretariaadile viivitamatult kogu néutava informatsiooni;

5.
esitama Kesk-Lidnemere programmi seiresiisteemi (CBMS2007). jaoks vajalikud andmed kooskdlas
kiesoleva lepinguga ja vastavalt korraldusasutuse/thise tehnilise sekretariaadi juhtnéoridele;

6.
teatama korraldusasutusele/tihisele tehnilisele” sekfetariaadile viivitamatult mis tahes kavandatavatest
partnerluslepingu muudatustest;

7.

rakendama koiki vajalikke ettevaatusabinousid“(k.a projektipartnerite) huvide konflikti viltimiseks ja
teavitama korraldusasutust/Uhist tehnilist sekretatriaati viivitamatult olukorrast, mis kujutab endast voi voib
tuua kaasa huvide konflikti. Huvide konflikt tekib siis, kui thegi isiku funktsioonide erapooletut ja
objektiivset tditmist kdesoleva“lepinguga kooskdlas ohustavad pere, tunnete, poliitilise voi rahvusliku
kuuluvusega seotud pShjused wéi teiste isikutega tthised majanduslikud huvid.

§7

Teavitamine ja avalikustamine

1.

Koigis projekti “kohta avaldatavates teadetes, sh konverentsidel ja seminaridel, tuleb vastavalt
programmijuhendis sitestatud nouetele ja §1 Oiguslik raamistik toodud regulatiivraamistikus sitestatud
néuetele ningeelkdige komisjoni miiruse (EU) nr 1828/2006 artiklite 8 ja 9 , komisjoni miiruse (EU) nr
1828/2006 lisa I ja programmijuhendi ja projektide Teavitamise jubendi nduetele ira mirkida, et projekt on
saanud toetust Kesk-Lddnemere programmi vahenditest. Koikidel avalikel triikitud voi elektroonilistel
projekti tegevuste reklaamimiseks voi levitamiseks kasutatavatel materjalidel on kohustuslik kasutada
programmi logo ja EL embleemi (lippu) vastavalt programmijuhendile.

2.

Projekti puudutavas mis tahes teates vOi viljaandes, olenemata selle vormist vOi meediast voi
andmekandjast, kaasa arvatud internet, peab olema tipsustatud, et see kajastab autori seisukohti ning et
KA ei vastuta projektipartnerite poolt avaldatava teabe eest.

3.
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KA/UTS on volitatud avaldama mis tahes vormis ja mis tahes meedias v6i andmekandjal, kaasa arvatud
internetis, jargmist informatsiooni:

- JP ja tema partnerite nimed,

- toetuse eesmark,

- antud toetuse summa ja selle osakaal projekti kogukulust,
- projekti geograafiline asukoht,

- teave tegevusaruannete ja vahe-/ 16pparuande kohta.

JP on  kohustatud  teavitama  korraldusasutust/thist  tehnilist  sekretatiaati. | v6imalikest
tundlikest/konfidentsiaalsetest (nt dritegevuse voOi personaliga seotud) kisimustesty” mida “ei  tohi
programmi uudiskirjades ja kodulehel avaldada.

§8

Projekti tulemuste kestvus ja omandisuhted
1.

Vastavalt Noukogu miiruse (EU) nr 1083/2006 artiklile 57 peab JP tagama selle, et PPle k.a JPle,
tagatakse programmi toetuse siilitamine ainult sel juhul, kui viie‘aasta jooksul alates toimingu 16petamisest
vOl kolme aasta jooksul alates toimingu IGpetamisest litkmesriikides, kes on kasutanud voimalust
lihendada nimetatud tihtaega viikeste vOi keskmise suurusega-cttevotjate investeeringu voi nende loodud
to6kohtade siilitamiseks, ei tehta kdnealuse toimingu suhtes markimisvddrseid muudatusi:

a) mojutab toimingu olemust voi rakendustingimusi v6i-annab moénele ettevotjale voi avalik-diguslikule
organile pdhjendamatuid eeliseid;

b) tuleneb kas infrastruktuuri omandisuhetes toimunud muutustest voi tootmistegevuse Iopetamisest.

Koéigist muutustest on juhtpartner kohustatud “eelnevalt teavitama korraldusasutust. Alusetult vilja
makstud summad tuleb maksta tagasi.

2.
JP kohuseks on tagada, ‘et projekti viljundi omandibiguse, kaubamirgi jt nimetuste ning t6Ostus- ja
intellektuaalomandi Siguskorraldus vastab §8, 1.

3.

JP kinnitab, et,"ldhtudes partnerluslepingu sisust ja mottest, on projekti tulemused ja viljundid koigi
projektiosaliste thisomand (JP ja PPd). Seega kaitseb JP iga projektiosalise lihtsat, mittevilistavat digust
koigi teiste projektiosaliste poolt tehtud tS6le. JP esitab vajadusel ka kinnituse eelpooltoodud &iguste
vastavuse kohta projektide viljundite ja tulemuste omandidigust kisitlevatele siseriiklikele erieeskirjadele ja
juhenditele.

4.

JP kindlustab eelkdige projekti tulemuste, aga ka selle rakendamise jooksul libi viidud uurimuste voi
analiiisi tulemuste avaliku kittesaadavuse (avalik omand), mis tagab projekti viljundite laia avalikustamise,
nagu nihakse ette heakskiidetud projektitaotluses ja partnerluslepingus.

5.

JP kinnitab partnerluslepinguga, et pirast projekti I6ppemist arvutatakse JP ja iga PP poolt ostetud, nende
omandis oleva kontori(te) sisseseade (vastavalt programmijuhendile) maksumus jadkviddrtuse alusel, mis
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leitakse vastava asukohamaa eeskirjade alusel arvestatava amortisatsioonisumma lahutamisega
soetamismaksumusest. Kui soetatud kontori sisseseade omandidiguse tileminekuga kaasneb sissetulek, on
JP kohustatud sellest teavitama KA/UTSi ning viimane vihendab ERF kaasfinantseeringu summat
proportsionaalselt. Alusetult vilja makstud summad tuleb maksta tagasi.

§9
Tulu tekkimine

1.

Tulu teeniv projekt tihendab mistahes ettevotmist, millega kaasneb investeering infrastruktuuri, mille
kasutamise eest tasuvad vahetult kasutajad vOi mis tahes ettevOtmist, millega kaasneb maa voi“heonete
mitk voi rentimine, vOi mistahes muud tasuliste teenuste pakkumist. {9 rakendamisel lihtutakse "EL
struktuurifondide midrustes sitestatud asjaomastest eeskifjadest ja programmijuheéndis vildatud
siseriiklikest eeskirjadest.

2.

Kéikide projektide puhul, olenemata kogueelarve suurusest, vihendavad projekti tegevustest saadavad
aruandes kajastatud tulud proportsionaalselt ERFi kaasrahastust, kui programmi asutused ei ole sitestanud
teisiti.

3.

Tulu teenivate projektide puhul, mille kogueelarve iletab 1 000.000 eurot, ei tohi abikélblikud kulud
tletada investeeringukulude niitdisvddrtust, millest on maha arvatud investeeringust konkreetse
vordlusperioodi viltel saadava puhastulu niitidisvairtus jirgmiste investeeringute puhul:

* infrastruktuuriinvesteeringud; voi
* muud projektid, kus tulusid on véimalik objektiivselt prognoosida.

Kui kéik investeerimiskulud ei ole kaasrahastamiseks abikSlblikud, jaotatakse puhastulu proportsionaalselt
investeerimiskulude abikélblike ja mitteabikolblike osade vahel. Arvutustes votab korraldusasutus arvesse
konealusele investeeringuliigile asjakohast vordlusperioodi, projekti liiki, kdnealuse investeeringuliigi puhul
tavaliselt eeldatavat kasumlikkust, ,saastaja maksab” pohimotet ja vajaduse korral ka asjaomase
liikmestiigi/ Ahvenamaa suhtelise joukusega seotud vordsuskaalutlusi.

4.
Kui tulu ei ole vSimalik objektiivselt prognoosida, tasub sertifitseerimisasutus viie aasta jooksul pirast
projekti 16petamist genereeritavad tulud.

5.

Kui hiljemalt kolm aastat pirast tegevusprogrammi 16petamist tehakse kindlaks, et mingist ettevotmisest
on teenitud tulu, mida ei ole punktide 2 ja 3 kohaselt arvesse voetud, makstakse selline tulu Euroopa Liidu
tldeelarvesse tagasi proportsionaalselt fondidest saadud toetusega.

0.
Toetuslepingu §9 rakendamisel tuleb tagada tegevuste vastavus miiruse (EU) nr 1083/2006 artikliga 55 ja
EU asutamislepingu artikli 55 1digetega 5 ja6 ja artikliga 87.

§10
Lopetamisdigus

1.

Lisaks §2 Toetuse mddramine punktis 3 sitestatud l6petamisdigusele on korraldusasutusel olenevalt
asjaoludest 6igus kiesolev leping tervikuna voi osaliselt 1opetada, teatades sellest tdhitud kitjaga, ja nduda
vahendite tdielikku voi osalist tagasimaksmist juhul, kui:
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a) JP on saanud toetuse valede voi mittetiielike andmete alusel; voi

b) load, mis on néutavad toetuslepingu allkirjastamiseks KA poolt osutuvad mittetdielikeks, valedeks voi
hoopis puuduvaks;

¢) juhtkomitee kehtestatud eeltingimused ei ole tiidetud;

d) projekti ei ole ellu viidud voi seda ei ole véimalik ellu viia, voi projekti ei ole ellu viidud véi seda ei ole
voimalik ellu viia ettendhtud tihtaja jooksul; voi

e) projektis on toimunud muudatus, mis muudab taotlusvormis kavandatud tulemuste saavutamise
kaheldavaks; voi

f) projekti viljundid ja tulemused erinevad oluliselt taotlusvormis kirjeldatutest;

@) JP ei ole esitanud noutavaid aruandeid voi tdendeid voi vajalikku informatsiooni; eeldusel, et JP on
saanud kirjaliku meeldetuletuse, milles antakse piisav tihtaeg ja kirjeldatakse selgelt nGuete mittetditmise
oiguslikke tagajirgi, ning JP ei ole sellest tihtajast kinni pidanud; voi

h) JP ei ole viivitamatult teatanud juhtumitest, mis likkavad edasi vOi takistavad rahastatava projekti
elluviimist voi asjaoludest, mis toovad kaasa muudatusi projektis; voi

i) JP on takistanud vo6i raskendanud kontrolle ja auditeid; voi
j) madratud toetust on osaliselt voi tiielikult kasutatud muudelreesmirkidel kui kokku lepitud; voi

k) JP varade suhtes algatatakse maksjouetusmenetlus. voi maksejouetusmenetlus jietakse rahuldamata
kulude sissenbudmiseks vajalike varade puudumise tottu, eeldusel, et see niib takistavat voi seadvat ohtu
programmi eesmirkide rakendamise, voi kui JP 16petab tegevuse; voi

I) vastavalt §14 Oiguste ja kobustuste looviitamine vignsjirglus punktidele 2 ja 3 JP miiiib, liisib voi rendib
projekti kas tervikuna voi osaliselt kolmandatele isikutele;

m) v6i on muutunud voimatuks téendada 16pparuande Gigsust ja seega ka projekti abikSlblikkust; voi

n) JP ei ole tditnud mis” tahes muid kdesolevas lepingus, sh Lisas 2 ja selle aluseks olevates sitetes
sitestatud tingimusi vOl. noudeid, eriti juhul, kui nende tingimuste vOi nduete eesmirk on tagada
programmi eesmirkide edukas saavutamine.

2.

Kui korraldusasutus kasutab oma Iopetamisdigust, on juhtpartner kohustatud teostama tagasimakse
sertifitseerivale asutusele. Tagasimakse kuulub tegemisele tihe kuu jooksul alates selle kirja kuupievast,
milles sertifitséeriv asutus esitab korraldusasutuselt/iihiselt tehniliselt sekretariaadilt saadud informatsiooni
alusel tagasimaksendude; maksetihtaeg mirgitakse selgelt sissendudekorralduses.

3.
Kui korraldusasutus kasutab oma 16petamisdigust, on juhtpartneri poolne tasaarvestamine vilistatud, vélja
arvatud juhul, kui juhtpartneri ndue on vaidlustamatu voi néude digsust on kinnitatud kohtuotsusega.

4.

Kui korraldusasutus kasutab oma Iopetamisdigust, arvestatakse tagasimaksmisele kuuluvalt summalt
intressi alates viljamakse tegemise kuupievast kuni tegeliku tagasimakse kuupdevani (k.a). Intressimédir
miiratakse vastavalt ndukogu miiruse (EU) nr 1083/2006 artikli 102 15ikele 2.

5.
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§10 Lapetamisoigns punktis 1 viidatud mis tahes asjaolude ilmnemisel enne tiieliku toetussumma maksmist
juhtpartnerile vGidakse viljamaksete tegemine 16petada ja taotlust tilejddnud summa viljamaksmiseks ei ole
voimalik esitada.

6

Ulaltoodud sitted ei mdjuta mis tahes muid tiiendavaid seaduslikke néudeid.

§1n
Projekti dokumentide séilitamine

1.

Juhtpattner/projektipartnerid on igal ajal kohustatud auditeerimiseks siilitama koiki projekti ametlikke
faile, dokumente ja andmeid enamlevinud andmesalvestusvahenditel (koopiate, mikrokaattide ja
elektroonilisel kujul) turvaliselt ja korralikult vihemalt kuni 31.12.2025, nagu programmijuhendis. ette
nihtud. See ei mojuta muid voimalikke pikemaid kohustuslikke siilitamisperioode, mis on kehtestatud
siseriikliku Sigusega. Juhtpartner/projektipartnerid on kohustatud siilitama arveid ja hoidma neid
raamatupidamises selgelt eristatavatena kulude abikélblikkuse kontrollimiseks ja auditeerimiseks ning
pidama atrvestust arvete ja kontrolljiljega seotud dokumente omavate asutuste kohta:kooskolas mairuse
(EU) 1083/2006 artikli 60 punktiga (f) ja artikliga 90 ja miiruse (EU) 1828,/2006 artikliga 19. Siilitatavad
ja tialendatavad andmed/nimekifjad tehakse kittesaadavaks korraldusasutusele/uhisele tehnilisele
sekretariaadile (vt §4 punkt3).

2.
Siilitamise koht, tingimused ja tugi peab vastama Néukogu 11. juuli 2006. aasta miiruse (EU) nr
1083/2006 artiklis 90, miiruse (EU) nr 1828,/2006 artiklis 19 japrogrammijuhendis sitestatud nduetele.

§12
Kontroll ja audit

1.

Koik igas juhtpartneri poolt uhisele tehnilisele sekretariaadile esitatavas tegevusaruandes/maksetaotluses
toodud kulud peavad olema esmatasandi/kontrolli teostajate poolt kinnitatud vastavalt mitmepoolses
lepingus ja programmijuhendis sitestatud kotrale ja kooskolas §1 Ojguslik raamistik viidatud oSigusliku
raamistiku nGuetega.

2.

Kesk-Lidnemere programmi ‘auditeerimisasutusel, EL vastutavatel auditeerimisorganitel oma vastutuse
piires ning osavotvate ELL litkmestitkide auditeerimisasutustel, keda esindab audiitorite grupp, voi muudel
riigi avalik-6iguslikel -auditeerimisorganitel on o6igus auditeerida vahendite otstarbekohast kasutamist
juhtpartneri voi projektipartnerite poolt voi korraldada sellise auditi teostamine volitatud isikute poolt.
Selliste kontrollide- teostamise kord on sitestatud mitmepoolses lepingus (§8) ja programmijuhendis
vastavalt madruse (EU) nr 1083/2006 artiklile 62.

3.
Juhtpartnerjaprojektipartnerid esitavad koik eespool mainitud kontrollide ja auditi teostamiseks noéutavad
dokumendid ja vajaliku informatsiooni ning véimaldavad juurdepidsu oma tegevuskohale.

4.

Sertifitseerival asutusel on Gigus pidada juhtpartnerile tehtavaid viljamakseid kinni kuni kogu noutava
informatsiooni ja dokumentide esitamiseni voi muul néutaval moel kittesaadavaks tegemiseni kooskdlas
mitmepoolse lepinguga (§2).

5.
Sertifitseerival asutusel on lisaks kulude abikdlblikkuse kontrollile Gigus teostada pistelist kontrolli
kooskélast mitmepoolse lepingu (§2), programmidokumendi ja programmijuhendiga.

6.
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Juhul, kui auditeeriv asutus esitab riikliku kontrollstisteemi kohta avalduse seoses mitmepoolses lepingus
(§8) miiratletud slisteemsete probleemidega, on sertifitseerival asutusel 6igus juhtpartnerile tehtavaid
viljamakseid kinni pidada kuni probleemide lahendamiseni.

7.

Juhtpartner kohustub esitama vastavalt Néukogu miiruse (EU) nr 1083/2006 artiklitele 47-49 programmi
vahe- ja muid hindamisi ning ka 16pphindamist teostavatele soltumatutele ekspertidele kik hindamiseks
vajalikud dokumendid ja andmed.

§13
Mitteabikdlblike kulude sissendudmine

1.

Kui sertifitseeriv asutus loeb mingi kulu §1 Oiguslik raamistik viidatud regulatiivraamistiku alusel
mitteabikélblikuks, rakendatakse miiruse (EU) nr 1080/2006 artikli 17 kohaselt kaheastmelist menetlust.
HEsimene etapp on vabatahtliku tagasimakse protsess. Juhul, kui sellega ei jouta soovitud ‘tulemuseni,
jargneb kohtumenetlus vastavalt mitmepoolsele kokkuleppele (§9).

2.

Kui sertifitseeriv asutus loeb mingi kulu mitteabikolblikuks olenemata tegelikust summast pirast ERFi
viljamaksete tegemist juhtpartnerile kooskdlas rakendatava regulatiivraamistikuga ja auditeeriva asutuse
aruannete alusel, rakendatakse vastavalt miiruse (EU) 1080/2006.artiklile 17 kaheastmelist menetlust.
HEsimene etapp on vabatahtliku tagasimakse protsess. Juhul, kui sellega ei jouta soovitud tulemuseni,
jargneb haldusmenetlus voi koguni kohtumenetlus vastavalt . mitmepoolsele kokkuleppele (§9).
Sissendudemenetlus on Uksikasjalikult kirjeldatud ka /korraldusasutuse ja juhtpartneri vahelises
toetuslepingus.

3.

Vabatahtliku tagasimakse etapi algatab — pirast ‘teabevahetust ja konsulteerimist korraldusasutuse/thise
tehnilise sekretariaadi ja muude asjaomaste’organitega — sertifitseeriva asutus projekti olemasolevate
finantsandmete alusel, saates juhtpartnerile ametliku kirja, milles palutakse olukorra kohta kirjalikku
vastust, andes seega juhtpartnerile voimaluse lahtiseid kisimusi selgitada ja teatud juhtudel omapoolseid
vastuviiteid esitada. Kui juhtpattner lon vastanud ja esitanud ndutava informatsiooni, kontrollib seda
sertifitseeriv asutus.

4.

Kui juhtpartner ei esita” asjassepuutuvat uut informatsiooni, kiivitab sertifitseeriv asutus — pirast
teabevahetust ja konsulteerimist korraldusasutuse/thise tehnilise sekretariaadi ja muude asjaomaste
organitega — ametliku sissendudemenetluse, saates juhtpartneri organisatsioonile tihitud kitja
(haldusotsusel p&hinev ;;Sissenéudeorder”, mis sisaldab ka edasikaebamisjuhiseid), teavitades juhtpartnerit
tagasimaksenoude aluseks olevatest asjaoludest ja ndudes juhtpartnerile juba vilja makstud vahendite
tagasimaksmist vajalikus summas. Juhtpartner on kohustatud teostama tagasimakse viivitamatult pérast
sertifitseerimisasutuse kirja lackumist juhtpartneri organisatsioonile; maksekuupdev on mirgitud selgelt
sissenoudeorderile. Juhtpartner on kohustatud teatama tagasimaksega noustumisest/mittendustumisest
kirjalikult koheselt pirast sertifitseerimisasutuselt kirja saamist, teatades selgesonaliselt, kas juhtpartner
kaebab sertifitseerimisasutuse haldusotsuse edasikaebamisjuhiste kohaselt edasi.

5.

Juhul, kui juhtpartner keeldub alustamast tagasimakse protsessi vOi el suuda seda teha
sertifitseerimisasutuse mdairatud tihtajaks ilma mingit kirjalikku vastust ja pShjendust esitamata,
saadab sertifitseerimisasutus vilja teise ametliku kirja (meeldetuletuse) raha tagasimakse néudega. Sel juhul
kuulub tagasimakse teostamisele vahetult pérast sertifitseerivalt asutuselt teise kirja ametlikku kittesaamist;
tihtaeg on mirgitud selgesonaliselt sissendudeorderis. Juhtpartner on ka siin kohustatud teatama oma
tagasimaksega noustumisest/mittenoustumisest kitjalikult viivitamatult pirast sertifitseetivalt asutuselt
teise kirja kittesaamist.
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0.

Juhul, kui juhtpartner ei teosta tagasimakset sertifitseerivale asutuse maaratud tihtajaks/tihtaegadeks ja on
esitanud asjakohaseid vastuviiteid ja kaevanud sertifitseeriva asutuse otsuse edasi ettendhtud perioodi
jooksul, pttiavad molemad osapooled jouda tagasimaksemenetluse osas vastastikusele tiksmeelele enne
asja esitamist Regionaalnbukogu juhatusele. Selle menetluse eesmirk on leida juhtpartnerile sobiv
tagasimaksegraafik voi — kui sertifitseeriva  asutus tuvastab saadud uue informatsiooni pShjal ja pirast
konsulteerimist korraldusasutuse ja auditeeriva asutusega vajaduse korrigeerida oma haldusotsust
tagasimakse kohta — leida piisavad alused kompromisslahenduseks, nt piiratud sissendudeorderi kujul.

7.

Juhul, kui juhtpartner kaebab sertifitseeriva asutuse haldusotsuse edasikaebamisjuhiste kohaselt edasi,
kisitleb juhtumit koigepealt Regionaalnéukogu juhatus ning seejirel jirgneb vajadusel kohtulik etapp
pidevas kohtus Turus, Soomes vastavalt Soome seadustele.

Juhul, kui juhtpartner keeldub teostamast tagasimakset vastavalt kehtivale sissendudeordetile, jatkub asja
menetlemine sertifitseeriva asutuse algatusel piddevas esimese astme kohtus Turus, Soomes vastavalt
Soome seadustele.

8.
Juhul, kui sissendudemenetluse aluseks olevad tegurid viitavad toetuslepingu (§10)-tikkumisele, kaalub
korraldusasutus viimase abinGuna lepingu 16petamist, nagu kirjeldatud.

9.
Sissendutavalt summalt arvestatava viivise miir arvutatakse vilja vastavalt Noukogu miiruse (EU) nr
1083/20006 artikli 102 ldikele 2.

3 §14
Oiguste iilleandmine, Gigusjarglus

1.

KAl on 6igus loovutada mis tahes hetkel talle kiesoleva lepinguga antud &igused. Oiguste loovutamisel
informeerib KA sellest viivitamatult JP-d.

2.
JP v6ib oma kiesoleva lepingunjirgsed kohustused ja 6igused loovutada ainult pirast eelneva kitjaliku
noéusoleku saamist KAlt ja juhtkomiteelt.

3.

Oigusjirgluse puhul, nt kui JP v6i PP muudab oma 6iguslikku vormi, on JP v6i PP kohustatud kandma
oma kiesoleva toetuslepingu jirgsed kohustused ile oma oigusjirglasele. JP informeerib mis tahes
muutusest eelnevalt KAd.

§15
Léppsitted

1.

Kiesolev leping joustub alates selle allkifjastamise pidevast molema poole poolt, kehtib kogu projekti
elluviimise perioodi viltel ja 16peb alles pirast lopparuande ja loppmaksetaotluse kinnitamist
korraldusasutuse/tihise tehnilise sekretariaadi poolt ning viljamakse kontrollimist ja teostamist
sertifitseerimisasutuse poolt. Oiguslikus raamistikus (§1) sitestatud erinduded seoses niiteks dokumentide
sdilitamise, omandibiguste, tulu teenimise, kontrolljdlje ning auditeerimis- ja avalikustamismeetmetega
kehtivad juhtpartneri ja projektipartnerite suhtes ka pirast toetuslepingu 16ppemist.

2.
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Projekti tihtaja pikendamist tuleb taotleda hiljemalt samaaegselt viimase tegevusaruande/maksetaotluse
esitamisega, kasutades selleks korraldusasutuse poolt ettenihtud vormi.

3.

Kogu kiesoleva lepinguga seotud teabevahetus korraldusasutusega toimub kirjalikult inglise keeles.

4.

Kogu kitjavahetus korraldusasutusega tuleb saata jirgmisel aadressil:
Regional Conncil of Southwest Finland

Department for the Management of International EU-programmes
programmi direktorr Tarja Nuotio

Ratapihankatu 36 — P.O. Box 273

FIN-20101 Turku, Finland

Tel.: +358 2 2100 948 — Faks: +358 2 2100 970

e-post: tatja.nuotio(@varsinais-suomi.fi — www.varsinais-suomi.fi

5.
Kogu programmiga seotud asjakohane teave juhtpartnerile ja projektipartneritele on kittesaadav inglise
keeles aadressil www.centralbaltic.eu.

0.

Kui méni kidesoleva toetuslepingu site kaotab tiielikult vOi osaliselt kehtivuse, asendavad kiesoleva
lepingu osapooled kehtetu sitte kehtiva sittega, mis on oma eesmirgi poolest kehtetule sittele voimalikult
sarnane. Selle toimingu teostavad asjaomased pooled kirjalikult. Pooled lepivad kokku, et kdesolevas
lepingus reguleerimata lahkhelide korral piititakse jouda probleemides vastastikusele iiksmeelele.

7.
Kieoleva lepingu muudatused ja tdiendused ning kifjaliku vormi ndudest loobumine peavad olema
esitatud kirjalikus vormis.

8.

Juhtpattneri poolt korraldusasutuse/ sertifitseeriva sasutuse/auditeetiva asutuse otsuste suhtes esitatud
kaebuste menetlemine toimub Soeme'Kohalike Omavalitsuste seaduse (Finnish Local Government Act ) 11.
peatiiki kohaselt kahes etapis:

1) Kesk-Ladnemere programmis osalevate lilkmestiikide/Ahvenamaa juhtpartner voib — esitada
korraldusasutuse / sertifitseeriva asutuse/auditeeriva asutuse aktide (nditeks sertifitseeriva asutuse
makseotsuste vOi toetuslepingu thepoolse 16petamise kohta korraldusasutuse poolt) kohta kaebuse,
esitades RegionaalnGukogu juhatusele otsuse muutmise taotluse. Juhatus kisitleb taotlust niipea kui
voimalik (olenevaltjuhatuse koosolekute graafikust). Taotlus tuleb saata aadressil:

The Board of the Regional Council of Southwest Finland
PB 237 (Ratapihankatu 36)

20101 TURKU

Finland

2) Kui juhtpartner ei ole juhatuse otsusega rahul, voib Kesk-Lidnemere programmis osaleva
liikmestiigi/ Ahvenamaa juhtpartner p66rduda ka Turu esimese astme halduskohtusse (www.oikeus.fi).
See saab toimuda alles peale asja libiarutamist ja otsuse teatamist néukogu poolt.

Uksikasjalikud edasikaebamisjuhised mdlemas — menetluses lisatakse korraldusasutuse/sertifitseeriva
asutuse/auditeeriva asutuse ja ka Regionaalndukogu juhatuse asjaomasele otsustele.

Otsusega mittendustumise korral on juhtpartner kohustatud noéudma korraldusasutuse/sertifitseetiva

asutuse/auditeeriva asutuse otsuste muutmise taotluse menetlemist kdesoleva lepingu alusel ja kohaldatava
oigusliku raamistiku (§1) alusel 7+14 t66pdeva jooksul alates otsuse teatavaks saamisest.
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Edasi voib kaevata ainult korraldusasutuse / sertifitseeriva asutuse / auditeeriva asutuse tehtud otsuseid,
kuna need on ainsad otsused kogu otsustusprotsessis, millel on siduv iguslik tihendus.

Juhtpattner on enne ametlikku muutmis-/edasikacbamisprotsessi kohustatud votma tthendust asjaomase
asutusega antud kiisimuses konsulteerimiseks, et tagada, et asjaga seotud osapooled kasutavad 6iget infot.

9.
Kiesolevale lepingule kohalduvad Soome Vabariigi seadused. Vaidlused lahendatakse Turus, Soomes.

Allkirjad:

Koht ja kuupidev: Turu

Allkiri

Tarja Nuotio

Programmi direktor/korraldusasutus

Regional Conncil of Southwest Finland

Department for the Management of International EU-programmes

Koht ja kuupdev: ...l

[allakitjutanu ametikoht]

[juhtpartneri organisatsioon]

Organisatsiooni pitsat (IKui Teie organisatsiooni sise-eeskirjade kohaselt templit ei kasutata, palume see
siinkohal 4ra mirkida)

Lisa 1: Heakskiidetud projektitaotlus koos lisaga 6
Lisa 2: Juhtkomitee asjaomase koosoleku protokolli viljavéte
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